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ANY 2011-2012 
 
 
EXPEDIENT NÚM.  UVIC2011001 
 
 
 
CONTRACTE D’OBRES 
 
 
Tramitació:   Ordinària 
 
Procediment:    Negociat amb publicitat en el web 
 
Regulació harmonitzada: No 
 
Criteris d’adjudicació: Diversos 
 
 
 
TÍTOL: EDIFICI D’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA DE LA UNIVER-

SITAT DE VIC  
 
 
CPA-2008: 41.00.40 
CPV-2008: 45214400-4 
Categoria: No procedeix 
 
 
 
 

PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 
 
 
A.- DIVISIÓ EN LOTS  
 No n’hi ha 
 
 
B.- PRESSUPOST BASE O TOTAL DEL CONTRACTE (IVA inclòs) 
 En xifres: 512.174,41 € 
 En lletres: cinc-cents dotze mil cent setanta-quatre euros i quaranta-un cèntims 
 
 Desglossament i anualitats 
  

Any Import net (€) % IVA Import IVA (€) Import total (€) 
2011 434.046,11 18,00 78.128,30 512.174,41 

 
 
C.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (IVA exclòs) 
 En xifres: 434.046,11 € 
 En lletres: quatre-cents trenta-quatre mil quaranta-sis euros i onze cèntims 
 
 Desglossament: 
 

Any VE prestació contractada (€) VE altres (€) Suma IVA exclòs (€) 
2011 434.046,11 0,00 434.046,11 

 
 
D.- FORMA DE DETERMINACIÓ DEL PRESSUPOST BASE 
 Preus unitaris, segons el projecte aprovat 
 
 
E.- TERMINI D’EXECUCIÓ I DATA D’INICI  

(vegeu les clàusules 23, 24, 43, 44 i 45 i l’annex 4) 
 

 1. Termini d’execució de l’obra: setanta-cinc (75) dies naturals 
 2. Data prevista per a l’inici de l’obra: 1 d’agost de 2011 
 3. Data prevista per a l’acabament de l’obra: 14 d’octubre de 2011 
 4. Temps màxim entre la publicació de l’adjudicació i l’acabament de l’obra: no-

ranta-cinc (95) dies naturals 
 
 
F.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 Direcció de la Fundació Universitària Balmes 
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G.- HABILITACIÓ EMPRESARIAL 
 No s’exigeix (Ordre TRI/215/2006, de 10 d’abril) 
 
 
H.- SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ 

1. Classificació requerida: 
 Grup: C   Grup: C 
 Subgrup: 1   Subgrup: 4 
 Categoria: d)   Categoria: e) 

 
 Possibilitat de suplir parcialment la classificació mitjançant la subcontractació (art. 

54.1 de la LCSP i clàusula 8.2.2 d’aquest plec): 
 Únicament respecte dels enderrocs (C-1-d) 

 
2. Acreditació de la solvència: 
 Econòmica i financera: Mitjançant la classificació  
 Tècnica: Mitjançant la classificació 

 
 Les empreses estrangeres no obligades a disposar de classificació poden acreditar la 

seva solvència en la forma prevista en la clàusula 8.3 d’aquest plec 
 
 
I.- GARANTIA PROVISIONAL  
 Un 3% del pressupost base, IVA exclòs (10.942,34 €) 
 
 
J.- NOMBRE DE CANDIDATS 
 Mínim: cinc (5) 
 Màxim: deu (10) 
 
 
K.- VARIANTS O MILLORES 
 Únicament es pot admetre: 

1. La millora dels terminis indicats en aquest plec pel que fa a: 
– inici de l’obra (presentació de la documentació complementària, de la garantia 

definitiva, del pla de seguretat i salut i del programa de treball) 
– execució total de l’obra 
– garantia de l’obra 
2. La millora del programa de control de qualitat, segons la clàusula 46.5a) 
3. Qualsevol altra millora que no tingui cap cost directe per a la FUB 
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L.- GARANTIA DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRIA 
 1. Definitiva: un 5% del pressupost base, IVA exclòs (18.237,23 €) 
 2. Complementària: no s’exigeix  
 
 
M.- IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT 
 Cinc-cents euros (500,00 €) 
 
 
N.- SUBCONTRACTACIÓ 
 És possible:  Sí 
 S’exigeix:  No  
 Límit màxim: 60% (art. 210.2.e de la LCSP) 
 
 
O.- REVISIÓ DE PREUS 

No procedeix 
 
 
P.- TITULACIÓ DEL CAP D’OBRA 
  Aparellador, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equivalent o superior  
 
 
Q.- TERMINI DE GARANTIA 
 Un (1) any 
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I DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
1 OBJECTE, PLEC I PROJECTE TÈCNIC 
 
1.1 L’objecte del present contracte és l’execució de l’obra “Edifici d’acció social i 

comunitària de la Universitat de Vic” (en endavant, UVic), entitat de la qual és 
titular la que convoca aquesta concurrència d’ofertes, la Fundació Universitària 
Balmes (en endavant, FUB). Les necessitats que cal satisfer mitjançant el con-
tracte, i la forma en què cal fer-ho, són les que consten en el projecte tècnic exe-
cutiu (en endavant, PTE), on queden reflectits tots els factors de qualsevol ordre 
que cal tenir en compte. 

 
1.2 El contracte es pot dividir en lots si el seu objecte ho admet i si es justifica ade-

quadament en el PTE. Els lots, si n’hi ha, s’identifiquen a l’apartat A del quadre 
de característiques. 

 
1.3 Regeixen la concurrència d’ofertes i l’execució del contracte i, per tant, tenen 

caràcter contractual i han de ser signats per l’adjudicatari en prova de conformi-
tat en el moment de la formalització, el present plec de clàusules particulars i el 
PTE, en la seva integritat i amb l’abast indicat en la següent clàusula 37. 

 
 
2 PRESSUPOST BASE I VALOR ESTIMAT 
 
2.1 El pressupost base és el que figura a l’apartat B del quadre de característiques. 

Aquest pressupost constitueix la quantitat màxima que es pot obtenir per l’exe-
cució del contracte; en conseqüència totes les ofertes que excedeixen el susdit 
pressupost han de ser excloses. 

 
2.2 S’entenen inclosos en el pressupost base que figura a l’apartat B del quadre de 

característiques d’aquest plec, a més de l’impost sobre el valor afegit (IVA), tots 
els treballs, mitjans i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 
acabament de qualsevol unitat d’obra, d’acord amb allò que disposen les clàusu-
les 27.3 i 31.1.1d).  

 
2.3 El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudica-

ció i la publicitat (VE) no inclou l’IVA, i és el que figura a l’apartat C del quadre 
de característiques. 

 
2.4 El pressupost del contracte ha estat determinat d’acord amb el que indica l’apar-

tat D del quadre de característiques. 
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3 TERMINI D’EXECUCIÓ I DATA D’INICI 
 
3.1 El termini d’execució de l’obra és el que figura a l’apartat E.1 del quadre de ca-

racterístiques. 
 
3.2 La data prevista per a l’inici de l’obra és la que figura a l’apartat E.2 del quadre 

de característiques. La data concreta resta condicionada a l’obtenció prèvia de la 
llicència municipal corresponent per part de la FUB. 

 
 
 
II DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT 
 
 
4 DISPOSICIONS SOBRE EL TRÀMIT DE L’EXPEDIENT 
 
4.1 La tramitació de l’expedient de contractació és la que s’indica en la portada d’a-

quest plec, d’acord amb els articles 29.4 i 37.5 de les Instruccions internes de 
contractació de la FUB a què es refereix la clàusula 57.1 (en endavant, les IIC). 

 
4.2 L’adjudicació del contracte es realitza pel procediment negociat amb publicitat a 

la web i per tant, d’acord amb els articles 38.3, 44 i concordants de les IIC, amb 
dues voltes o fases: 

 
4.2.1 La primera fase té per objecte fomentar i facilitar una àmplia concur-

rència que contribueixi a assolir els objectius finals d’aquest procedi-
ment, per a la selecció de les empreses més idònies d’entre les que sol-
licitin de participar-hi. En aquesta fase l’òrgan de contractació selec-
ciona els sol·licitants que poden passar a la segona (en endavant, els 
candidats).  

 
4.2.2 La participació en la segona fase del procediment queda restringida als 

candidats prèviament escollits per l’òrgan de contractació. Aquesta fa-
se té per objecte seleccionar la millor oferta d’entre les que es presen-
tin, d’acord amb la documentació aportada a l’efecte. 

 
4.3 En els terminis establerts per dies es computen els hàbils o els naturals segons 

s’indiqui en cada cas, però si s’omet aquesta indicació es computen els dies na-
turals. En cas que l’últim dia de qualsevol d’aquests terminis s’escaigui en un 
dissabte o bé un festiu a la ciutat de Vic, el termini s’entén prorrogat automàtica-
ment al dia hàbil següent; si hi ha una hora fixada com a límit, serà la mateixa.  

 
4.4 Si cal fer una publicació en el perfil de contractant de la UVic i aquest no es 

troba plenament operatiu, se substitueix per o es complementa amb la publicació 
en un dels mitjans de més difusió de la premsa escrita de la comarca d’Osona, 
sense perjudici de les altres publicacions que calgui fer d’acord amb la llei. 
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5 ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
5.1 L’òrgan de contractació és el que figura a l’apartat F del quadre de característi-

ques d’aquest plec.  
 
5.2 Les facultats de l’òrgan de contractació són delegables en els termes previstos 

per la llei. 
 
 
6 MESA DE CONTRACTACIÓ 

 
6.1 En atenció a la seva naturalesa negociada, i d’acord amb l’article 16 de les IIC, 

en el present procediment no es constitueix cap mesa de contractació. 
 
 
7 REQUISITS ESPECÍFICS DE CAPACITAT 
 
7.1 La capacitat dels contractistes i la forma d’acreditar-la es regeixen per allò que 

disposen els articles 20, 21, 22 i 52 de les IIC, les clàusules 13.2 i 23 d’aquest 
plec i la present. 

 
7.2 Forma d’acreditació de la capacitat d’obrar: 
 

7.2.1 Empreses espanyoles:  
 

a) La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles que són persones 
jurídiques s’acredita mitjançant: 

 
• La seva escriptura de constitució o la de modificació posterior 

en la qual consten les normes vigents que regulen la seva acti-
vitat, inscrita en el Registre Mercantil quan això sigui exigible 
conforme la legislació aplicable. Quan no ho sigui, s’acredita 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts 
o l’acte fundacional en el qual consten les susdites normes, ins-
crits, si escau, en el registre oficial corresponent. 

 
• El NIF de l’empresa.  

 
b) Els empresaris individuals espanyols han de presentar el docu-

ment nacional d’identitat o un d’equivalent (passaport, etc.). 
 

c) En un i altre cas, si és exigible segons l’objecte del contracte i així 
ho indica l’apartat G del quadre de característiques d’aquest plec, 
cal presentar les autoritzacions o permisos administratius precep-
tius per a l’exercici de l’activitat empresarial. 
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7.2.2 Els empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea o 

d’estats signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu han d’a-
portar la documentació acreditativa de la seva inscripció en el registre 
procedent o les certificacions indicades a l’apartat de l’annex I del 
“Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas” (RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’oc-
tubre, que corresponguin segons el tipus de contracte. 

 
7.2.3 Els empresaris estrangers no compresos en l’apartat anterior han d’a-

portar un informe lliurat per la missió diplomàtica permanent o per 
l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el 
qual consti, amb l’acreditació prèvia per part d’aquesta, que figuren 
inscrits en el Registre local professional, comercial o similar, o bé que 
actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats a les 
quals s’estén l’objecte del contracte.  

 
A més, ja que el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, 
han d’aportar l’informe de reciprocitat a què es refereixen els articles 
22 de les IIC i 44.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, “de Contratos 
del Sector Público” (LCSP). 

 
7.3 El contracte pot ésser adjudicat a una unió d’empresaris que es constitueixi tem-

poralment a aquest efecte (UTE). En cas que diverses empreses en unió temporal 
presentin una oferta conjunta, cadascuna d’elles ha d’acreditar la seva personali-
tat i la seva capacitat segons el que disposa aquesta clàusula.  

 
 
8 REQUISITS ESPECÍFICS DE SOLVÈNCIA 
 
8.1 La solvència econòmica, financera, tècnica i professional i la forma d’acreditar-

la es regeixen per allò que disposen els articles 23, 24, 25, 26 i 27 de les IIC; 51, 
53, 54, 55.1, 56, 64 i 65 de la LCSP; la clàusula 13.2b) d’aquest plec i la present. 

 
8.2 Normes en cas d’exigència de classificació: 
 

8.2.1 En aplicació d’allò que disposa l’article 24.3 de les IIC en relació a 
l’article 54.1 de la LCSP, en els contractes de VE igual o superior a 
350.000,00 euros, IVA exclòs, el sol·licitant ha d’acreditar la classifi-
cació empresarial que es detalla en l’apartat H.1 del quadre de caracte-
rístiques, aportant el certificat corresponent. 

 
8.2.2 En cas que, d’acord amb el mateix apartat H.1 del quadre de caracte-

rístiques, una part de la prestació objecte del contracte hagi de ser rea-
litzada per empreses especialitzades o que tinguin una autorització 
professional determinada, la classificació en el grup corresponent a 
aquesta especialització o activitat autoritzada, si s’exigeix, es pot su-
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plir pel compromís del participant de subcontractar l’execució de tal 
porció amb altres empresaris que disposin de l’habilitació i, si s’escau, 
de la classificació necessàries, sempre que l’import de la part que 
aquests hagin d’executar no excedeixi el 50% del preu del contracte. 
Aquest compromís s’ha d’ajustar a les següents condicions: 

 
a) Pot presentar-se inicialment en document privat. Això no obstant, 

si el participant resulta adjudicatari del contracte ha de documen-
tar-lo en escriptura pública, en aplicació a aquest efecte d’allò es-
tablert per l’article 135.4 de la LCSP. 

 
b) Ha d’expressar que, per al cas en què el participant resulti adjudi-

catari del contracte, el subcontractista posarà a la seva disposició 
tots els mitjans necessaris per executar la part del contracte que 
requereix la classificació en el grup corresponent. 

 
c) El futur subcontractista ha de quedar identificat pel nom o el per-

fil empresarial. Si després l’adjudicatari vol subcontractar altres 
empresaris diferents als inicialment identificats, cal aplicar l’esta-
blert a l’article 210.2, lletres ‘a’, ‘b’ i ‘e’ de la LCSP. 

 
8.2.3 Per tal de facilitar la resolució de possibles empats en l’aplicació de la 

clàusula 15.7, és convenient que les empreses, a banda de la classifica-
ció, presentin també la documentació indicada a l’apartat 8.3.3.  

 
8.3 Normes per al cas que la classificació no sigui exigible: 
 

8.3.1 Quan el pressupost del contracte és inferior a 350.000,00 euros, IVA 
exclòs, no és imprescindible la classificació de l’empresa assenyalada 
a l’apartat H.1 del quadre de característiques d’aquest plec, però si 
s’aporta acredita plenament la solvència. Les entitats que no disposen 
d’aquesta classificació han de justificar que compleixen els requisits 
de solvència, de conformitat amb allò establert al mateix apartat H.2 
del quadre de característiques, als articles 64 i 65 de la LCSP (apartats 
8.3.2 i 8.3.3) i a l’anunci de convocatòria.  

 
8.3.2 Pel que fa a la solvència econòmica i financera s’estableixen les nor-

mes específiques següents: 
 

a) És possible presentar, a elecció del participant, qualsevol dels 
mitjans de prova següents: 

 
• Les declaracions apropiades d’entitats financeres o, si s’escau, 

el justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització 
per riscos professionals. 
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• Els comptes anuals dels dos últims exercicis presentats en el 
Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui. Els 
empresaris no obligats a presentar els comptes en registres ofi-
cials poden aportar, com a mitjà alternatiu d’acreditació, els lli-
bres de comptabilitat degudament legalitzats. 

 
• Una declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, 

sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent 
a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims 
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici 
de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de 
les referències d’aquest volum de negocis. 

 
b) Si, per una raó justificada, l’empresari no està en condicions de 

presentar les referències sol·licitades, l’òrgan de contractació el 
pot autoritzar a acreditar la solvència econòmica i financera per 
mitjà de qualsevol altre document que aquest òrgan consideri 
apropiat. 

 
8.3.3 La solvència tècnica es pot acreditar per un o més d’un dels mitjans 

següents, a elecció del participant: 
 

a) Una relació de les obres executades en el curs dels cinc (5) últims 
anys, avalada per certificats de bona execució per a les obres més 
importants; aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el 
lloc d’execució de les obres i han de precisar si es van realitzar 
segons les regles per les quals es regeix la professió i es van por-
tar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats han de ser 
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat 
competent. 

 
b) Una declaració que indiqui els tècnics o les unitats tècniques, in-

tegrades o no en l’empresa, de què es disposi per a l’execució de 
les obres, especialment els responsables del control de qualitat, 
acompanyada dels documents acreditatius corresponents. 

 
c) Els títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius 

de l’empresa i, en particular, del responsable o responsables de les 
obres. 

 
d) En els casos adequats, la indicació de les mesures de gestió am-

biental que l’empresari pot aplicar en executar el contracte. 
 

e) Una declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empresa i la 
importància del seu personal directiu durant els tres (3) últims 
anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent. 
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f) Una declaració que indiqui la maquinària, el material i l’equip 
tècnic del qual es disposarà per a l’execució de les obres, a la qual 
s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent. 

 
8.3.4 En aquests casos, per acreditar la solvència necessària l’empresari es 

pot basar en la solvència i els mitjans d’altres entitats, independent-
ment de la naturalesa jurídica dels vincles que existeixin entre ells, 
sempre que demostri que, per a l’execució del contracte, disposarà 
efectivament d’aquests mitjans. 

 
8.4 En el cas d’empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea o sig-

nataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, independentment del pressu-
post del contracte, sempre que no es trobin classificades ni amb la classificació 
suspesa o anul·lada, han d’acreditar davant l’òrgan de contractació la seva sol-
vència econòmica, financera i tècnica en la forma que s’estableix a l’apartat 8.3 
o bé mitjançant un certificat comunitari de classificació, juntament amb una de-
claració conforme a l’Estat Espanyol no es troben classificades ni amb la classi-
ficació suspesa o anul·lada. Tot això d’acord amb allò que disposen els articles 
55.1 i 73 de la LCSP, 9.2 del RGLCAP i 23.2 i 24.2 de les IIC. 

 
8.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva sol-

vència, de conformitat amb el que disposen els apartats 8.2 o 8.3 i 8.4 anteriors. 
Per tal de determinar la solvència de la UTE s’acumula l’acreditada per cadascu-
na de les seves integrants.  

 
Quan l’import del contracte és igual o superior a 350.000,00 euros, IVA exclòs, 
totes les empreses integrants de la UTE han d’estar classificades, i poden acumu-
lar les seves classificacions per reunir els grups i subgrups indicats a l’apartat 
H.1 del quadre de característiques. Per als casos en què sigui exigible la classifi-
cació i concorrin en la UTE empresaris espanyols, estrangers que no siguin na-
cionals d’un estat membre de la Unió Europea i estrangers que sí ho siguin, els 
que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificació, i 
aquests últims, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

 
8.6 Finalment, cal que tot sol·licitant aporti una certificació que en justifiqui la ins-

cripció en algun dels registres autonòmics d’empreses acreditades a què es refe-
reix l’article 6 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontrac-
tació en el sector de la construcció, en qualsevol dels tres supòsits següents: 

 
a) En cas que l’apartat N del quadre de característiques permeti sub-

contractar qualsevol part de l’obra i el sol·licitant prevegi fer-ho. 
 

b) En cas que mitjançant el mateix apartat N del quadre de caracte-
rístiques la FUB exigeixi expressament a l’adjudicatari subcon-
tractar l’execució de qualsevol part de l’obra. 
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c) En cas que l’apartat H.1 del quadre de característiques permeti fer 
ús de la facultat prevista en la clàusula 8.2.2 del present plec i el 
sol·licitant s’hi vulgui acollir. 

 
 
9 GARANTIA PROVISIONAL 
 
9.1 Els sol·licitants han de constituir una garantia provisional quan així es determina 

a l’apartat I del quadre de característiques, i per l’import que expressament s’hi 
fixa.  

 
9.2 La garantia provisional es pot constituir mitjançant un ingrés o una transferència 

al compte corrent 0081 0056 96000 159 7662, del qual és titular la FUB, efec-
tuat dintre del termini d’admissió de sol·licituds de participació. Quan la garantia 
s’ha constituït d’aquesta manera, l’acreditació s’efectua incloent en el sobre 
núm. 1 una còpia del resguard emès, en el qual ha de constar clarament, com a 
mínim, el compte corrent indicat, l’import i l’ordenant. 

 
També s’admet la garantia provisional mitjançant un aval que reuneixi els requi-
sits que disposen els articles 56 i 58.1 del RGLCAP (model annex V de la matei-
xa norma i annex 2 d’aquest plec), o mitjançant un contracte d’assegurança de 
caució, en els termes previstos en els articles 57 i 58.1 del RGLCAP (model an-
nex VI de la mateixa norma i annex 3 d’aquest plec). Aquests tipus de garanties 
s’han de constituir segons el que disposa l’article 61.1.b) del RGLCAP. En tals 
supòsits, els documents presentats han de ser originals. 
 
S’admet la substitució posterior de la garantia provisional constituïda en efectiu 
per una constituïda mitjançant un aval o un contracte d’assegurança de caució. 

 
9.3 En el cas d’una UTE la garantia provisional, quan és exigible, pot ser constituïda 

per una o diverses de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la 
quantia requerida a l’apartat I del quadre de característiques d’aquest plec i ga-
ranteixi conjuntament i solidàriament tots els integrants de la unió.  

 
 
10 INFORMACIÓ A LES PERSONES INTERESSADES 
 
10.1 Pel que fa a la primera fase del procediment, s’estableixen les disposicions se-

güents:  
 

10.1.1 Els plecs i la documentació complementària, si n’hi ha, estan a dispo-
sició a totes les persones interessades en el perfil de contractant de la 
UVic (http://www.uvic.cat/node/287) i, si escau, en els altres indrets 
que indiqui l’anunci del contracte.  
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10.1.2 D’acord amb allò que permeten els articles 9, 35 i 36 de les IIC, no es 
preveu cap altra publicitat per a l’anunci de convocatòria, llevat que 
calgui aplicar la previsió de la clàusula 4.4 d’aquest plec. 

 
10.1.3 L’obtenció de còpies d’altres documents està supeditada a la confor-

mitat prèvia de la UVic i al pagament previ del preu que aquesta hagi 
establert. 

 
10.2 Pel que fa a la segona fase del procediment, s’estableixen les disposicions se-

güents: 
 

10.2.1 Juntament amb la invitació a participar en la segona fase, l’òrgan de 
contractació facilita als candidats la documentació complementària o 
addicional que jutja necessària perquè puguin elaborar la seva oferta. 

 
10.2.2 Procediment de consultes o peticions d’informació sobre els plecs i 

sobre la documentació complementària o addicional: 
 

a) A partir de la recepció de la invitació s’obre la possibilitat de for-
mular consultes o peticions d’informació addicional per part de 
cada un dels candidats.  

 
b) L’òrgan de contractació decideix a qui correspon de respondre ca-

da pregunta, i concentra les respostes abans de trametre-les. 
 

c) Les respostes, precedides pel text de la pregunta o petició, s’han 
d’enviar de forma simultània a tots els candidats, via correu elec-
trònic. 

 
d) Les respostes s’han d’enviar almenys tres (3) dies naturals abans 

de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes, sempre que la 
petició s’hagi presentat per escrit mitjançant algun dels sistemes 
indicats a l’anunci del contracte amb sis (6) dies naturals d’antela-
ció respecte d’aquesta mateixa data límit. 

 
10.2.3 Quan la documentació o informació addicional, tot i haver-se sol·lici-

tat en temps i forma, no s’ha proporcionat en els terminis fixats, o 
quan les ofertes només es poden realitzar després d’una visita sobre el 
terreny o després de consultar “in situ” la documentació, els terminis 
per a la recepció de pliques s’han de prorrogar de manera que totes les 
persones interessades afectades puguin tenir coneixement de tota la 
informació necessària per formular les seves ofertes. Correspon a l’òr-
gan de contractació apreciar aquestes circumstàncies i acordar si escau 
la pròrroga, cosa que pot fer d’ofici o bé a instància de part. 
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10.3 L’òrgan de contractació ha d’adoptar les mesures adients per tal de garantir que 
totes les empreses tinguin un tracte igualitari en l’accés a la informació sobre el 
procediment. 

 
10.4 Els sol·licitants han de respectar la confidencialitat dels documents integrants de 

la informació facilitada per la UVic, quan així se’ls indiqui. 
 
 
11 PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
11.1 Les sol·licituds de participació i les ofertes s’han de presentar a l’Àrea d’Infraes-

tructures i Manteniment de la UVic (carrer Sagrada Família, núm. 7, de Vic) 
abans de les tretze hores (13.00 h.) de la data límit que assenyali:  

 
a) En el cas de les sol·licituds de participació, l’anunci del contracte 

que es publicarà en el perfil de contractant de l’entitat.  
 
b) En el cas de les ofertes, la invitació a què es refereix la clàusula 

16.1 del present plec. 
 
11.2 Respectant allò que preveu l’article 37.5 in fine de les IIC, el termini de presen-

tació serà, com a mínim: 
 

a) En el cas de les sol·licituds de participació, de cinc (5) dies natu-
rals, a comptar des de la data de la darrera publicació que es faci 
de l’anunci del contracte.  

 
b) En el cas de les ofertes, de deu (10) dies naturals. 

 
11.3 Dins el termini d’admissió, i d’acord amb el que disposa l’article 51.7 de les IIC, 

aquesta documentació es pot trametre també per correu postal (Sociedad Estatal 
de Correos y Telégrafos, S.A.), complint les normes següents: 

 
11.3.1 Els participants han de justificar la data d’imposició de la tramesa a 

l’oficina de Correus i anunciar-la a l’òrgan de contractació, mitjançant 
un fax adreçat a l’òrgan de contractació, en el mateix dia. També es 
pot anunciar per carta, telegrama, burofax o correu electrònic, a les 
adreces indicades a l’anunci del contracte, amb la mateixa condició 
pel que fa al dia límit de recepció. La tramesa tan sols és vàlida si 
existeix constància de la transmissió i de la recepció, del contingut ín-
tegre de la comunicació i de la data, i si s’identifiquen el remitent i el 
destinatari de manera fefaent.  

 
Sense la concurrència d’aquests requisits, no pot ser admesa cap docu-
mentació que l’òrgan de contractació rebi un cop hagi expirat el termi-
ni assenyalat a l’anunci del contracte o en la invitació. 
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Tanmateix, transcorreguts deu (10) dies naturals des de la data esmen-
tada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en 
cap cas.  

 
11.3.2 Les empreses que presentin la seva documentació per correu han de 

col·locar els sobres tancats amb la documentació exigida dins d’un al-
tre sobre o paquet, de manera que en obrir-se la correspondència no es 
trenqui involuntàriament el secret de l’oferta. 

 
11.4 No s’admet la presentació de sol·licituds ni d’ofertes per comunicació telefònica 

ni per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 
 
11.5 Un cop lliurada la documentació només es pot retirar per motius justificats, que 

ha d’apreciar l’òrgan de contractació. Les empreses que retiren injustificadament 
la seva oferta abans de l’adjudicació perden la garantia provisional en benefici 
de la FUB. 

 
 
12 NORMES GENERALS RELATIVES A LES PLIQUES 
 
12.1 Les empreses només poden presentar una única sol·licitud de participació i una 

única oferta. Tampoc no poden subscriure’n cap en unió temporal amb altres 
empreses si ja ho han fet individualment, o figurar en més d’una unió temporal. 
La contravenció de qualsevol d’aquests preceptes produeix la inadmissió de la 
documentació presentada per la persona infractora. 

 
12.2 La presentació de la sol·licitud de participació implica l’acceptació incondicio-

nada i irrevocable per part de l’empresari de tots els documents esmentats en la 
clàusula 1.3 d’aquest plec. 

 
12.3 Les ofertes s’han de referir al conjunt de treballs objecte del contracte, tal com 

s’enuncien a la clàusula 1.1 d’aquest plec. Si l’objecte s’ha dividit en lots, l’ofer-
ta s’ha de referir a un lot sencer, com a mínim. En conseqüència, no s’admeten 
ofertes parcials. 
 

12.4 Els sobres s’han de presentar tancats i, si es desitja, lacrats o signats per l’empre-
sari o la persona que el representi. A l’exterior de cada sobre s’ha d’expressar el 
procediment, el contingut i el nom de l’empresa, segons el que indiquen les clàu-
sules 13.1 i 17.1 d’aquest plec.  

 
12.5 Cada sobre ha de contenir la documentació que preveu cada una d’aquestes clàu-

sules, numerada i disposada en l’ordre que en elles s’indica, i degudament en-
quadernada si cal. En un full independent situat al principi s’ha de fer constar el 
contingut del sobre, enunciat numèricament en forma d’índex. Si es presenten 
diversos volums, cadascun d’ells ha d’estar degudament numerat. En cas de pre-
sentació per correu postal cal tenir present el que estableix la clàusula 11.3.2. 
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12.6 Tant l’exterior com el contingut de cada sobre ha d’estar escrit a màquina o en 
d’altres tipus d’impressió mecànica o informàtica, de forma que no s’accepta cap 
document manuscrit. Tampoc no s’accepta cap document amb omissions, erra-
des o esmenes que impedeixin de valorar-lo clarament.  

 
12.7 Tots els documents inclosos en els sobres han de ser originals, llevat dels anne-

xos de la documentació tècnica que per la seva naturalesa hagin de presentar-se 
fotocopiats. També han de ser originals les signatures; cal que estiguin signades, 
en particular, les garanties, les declaracions, les memòries i l’oferta. 

 
12.8 Les còpies de les escriptures o dels documents anàlegs que es presentin han de 

ser autèntiques i completes, i han de contenir l’acreditació conforme estan inscri-
tes en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. 

 
12.9 Els documents redactats en llengües distintes del castellà o del català s’han de 

presentar acompanyats d’una traducció íntegra a algun d’aquests dos idiomes au-
toritzada per un traductor jurat. 

 
12.10 Tota la documentació que les empreses presentin quedarà unida a l’expedient, 

d’on només es podrà desglossar en el cas que aquests ho sol·licitin per escrit i 
aportin una fotocòpia compulsada i íntegra de la que vulguin recuperar (i que per 
tant hauran d’haver fet prèviament). 

 
12.11 Les disposicions d’aquesta clàusula també són aplicables als documents a què 

fan referència les clàusules 23, 24 i 25 del present plec. 
 
 
13 NORMES RELATIVES AL SOBRE NÚM. 1 
 
13.1 Els sol·licitants han de presentar el sobre tancat amb la llegenda següent: 
 

Sobre núm. 1 - Documentació general – Sol·licitud de participació 
 
Títol del contracte: 
(Referència completa de l’expedient d’acord amb l’anunci de convo-
catòria publicat al perfil de contractant, incloent si escau la referència 
al número i al nom dels lots per als quals es presenta oferta) 
 
Dades de l’empresari: 

– Nom 
– Codis d’identificació (NIF, NIE, o els que corresponguin) 
– Adreça postal completa 
– Telèfon i fax 
– Adreça de correu electrònic (única per als dos sobres) 

 
Lloc i data 
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13.2 El contingut del sobre ha de ser el següent: 
 

a) Una declaració responsable formulada estrictament d’acord amb 
el model de l’annex 1 d’aquest plec, que es pot formular, alterna-
tivament, o bé amb la signatura de la persona declarant legitimada 
per un notari o notària al dors de la declaració, o bé protocol·litza-
da en una acta notarial; en aquest últim cas, cal presentar una cò-
pia autèntica de l’acta. No s’admet que en la declaració es faci re-
ferència a documents o tràmits inexistents en la seva data.  

 
b) L’acreditació de la solvència d’acord amb allò que preveu la clàu-

sula 8 d’aquest plec, presentant: 
• La classificació empresarial exigida o els mitjans alternatius 

d’acreditació expressament admesos per aquest plec, si escau. 
• Referències específiques de solvència tècnica, d’acord amb el 

que preveu la clàusula 8.2.3 d’aquest plec. 
• La certificació justificativa de la inscripció del sol·licitant en 

un Registre d’Empreses Acreditades, si escau. 
 

c) Una còpia del resguard lliurat per l’entitat bancària, o bé l’aval o 
el certificat d’assegurança de caució amb què es constitueixi la 
garantia provisional, si aquesta s’exigeix a través de l’apartat I del 
quadre de característiques del contracte. 

 
d) Les unions temporals d’empreses han de presentar un document 

privat que indiqui els noms i les circumstàncies de les que el subs-
criuen, en virtut del qual aquestes es comprometen a constituir-se 
formalment en UTE en cas de resultar adjudicatàries, concreten la 
participació percentual que tindrà cada una d’elles en la unió i de-
signen la persona o entitat que, en el present procediment i, si es-
cau, durant la vigència del contracte, exercirà la plena representa-
ció davant la FUB. El document esmentat ha d’estar signat per les 
persones que legalment representin cada una de les empreses que 
han de constituir la UTE. 

 
e) Les empreses estrangeres d’estats no membres de la Unió Euro-

pea han d’acreditar que tenen oberta una sucursal a l’Estat Espa-
nyol, que han designat apoderats o representants per a les seves 
operacions i que consten inscrites en el Registre Mercantil. 

 
f) Totes les empreses estrangeres, estiguin integrades o no en una 

UTE, han de presentar també una declaració responsable confor-
me se sotmeten als jutjats i tribunals espanyols per a totes les inci-
dències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al 
propi fur. 
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13.3 La FUB no ha fet ús de l’article 3.4 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de crea-
ció del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalu-
nya; en conseqüència, no pot admetre els certificats lliurats per aquest registre. 

 
 
14 COMUNICACIÓ AMB ELS SOL·LICITANTS 
 
14.1 Un cop presentades les sol·licituds de participació, les comunicacions que la 

FUB ha de dirigir als sol·licitants o a l’adjudicatari s’envien primerament a l’a-
dreça de correu electrònic, sense perjudici de la tramesa posterior pels mitjans 
habituals, si escau. La recepció d’aquesta primera tramesa per correu electrònic 
és la que determina l’inici del còmput del termini corresponent, tret del cas que 
es tracti d’un termini per a la presentació d’un recurs. 

 
14.2 L’adreça de correu electrònic indicada en els sobres núm. 1 i 2 ha de ser neces-

sàriament la mateixa per a cada sol·licitant; en cas de discrepància, la comunica-
ció es dirigeix a l’adreça indicada a l’exterior del sobre núm. 1. L’omissió de l’a-
dreça pot donar lloc a la inadmissió de la sol·licitud de participació. 

 
14.3 Les adreces facilitades pels sol·licitants han de tenir activada la funció de confir-

mació de lectura, a fi de facilitar a la FUB la verificació de la recepció del comu-
nicat. L’incompliment d’aquest requeriment no permet entendre que la comuni-
cació no s’hagi efectuat. 

 
 
15 OBERTURA I VALORACIÓ DELS SOBRES NÚM. 1 

 
15.1 L’acte d’obertura dels sobres núm. 1 no és públic, i té lloc a les oficines de la 

FUB el primer dia hàbil següent al que posi fi al termini de presentació de sol·li-
cituds de participació, llevat del cas que se n’hagi presentat alguna per correu i 
calgui ajornar-lo per aquesta raó.  

 
15.2 En l’acte esmentat l’òrgan de contractació ha de verificar, en primer lloc, que ca-

da sol·licitant ha presentat un sobre conforme a allò que prescriuen les clàusules 
12 i 13, i que ho ha fet dintre del termini assenyalat a l’efecte, per la qual cosa ha 
de rebutjar, sense obrir-los, els que no compleixen aquests dos requisits, llevat 
que els defectes que pateixin siguin esmenables.  

 
15.3 Fet això, l’òrgan de contractació ha de verificar que cada un dels sobres núm. 1 

conté una declaració responsable formulada estrictament d’acord amb allò que 
exigeix la clàusula 13.2a), raó per la qual ha de rebutjar les declaracions que 
modifiquen de forma substancial el model establert, les que no tenen la firma le-
gitimada o protocol·litzada, les que fan referència a documents o tràmits inexis-
tents en la seva data, i també els sobres que en comptes de la declaració respon-
sable contenen la documentació a què aquesta s’ha de limitar a fer esment o bé 
que incorren en qualsevol altre defecte substancial. Pel que fa als altres docu-
ments, i amb caràcter general, es consideren inesmenables els defectes i les 
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omissions consistents en la manca dels requisits exigits, i esmenables aquells 
que fan referència a la mera falta d’acreditació d’aquests requisits. 

 
15.4 El requeriment per a l’esmena de defectes o omissions que tenen aquest caràcter 

i la presentació d’aclariments s’ha de fer respectant sempre el principi d’igualtat 
de tracte i no discriminació entre els sol·licitants, i de conformitat amb les regles 
següents: 

 
a) L’òrgan de contractació ha de detallar per escrit les esmenes, pre-

cisions o concrecions que demana. 
 
b) L’òrgan de contractació ha de fixar un termini de contestació pro-

porcionat a la quantitat i l’entitat de les esmenes, precisions o 
concrecions que demana, de fins a tres (3) o deu (10) dies natu-
rals, segons allò que preveu l’article 55, lletra ‘b’, de les IIC. 

 
c) L’òrgan de contractació dirigeix el seu requeriment a l’adreça de 

correu electrònic del sol·licitant que ha d’efectuar l’esmena o ha 
de donar l’aclariment. 

 
d) La resposta es tramet a l’òrgan de contractació per correu electrò-

nic, a l’adreça de procedència del requeriment, llevat del cas que 
aquest òrgan hagi indicat una altra forma i adreça de recepció. 

 
e) Amb ocasió d’aquest tràmit els sol·licitants no poden, en cap cas, 

modificar la documentació prèviament presentada, sinó simple-
ment esmenar-la, precisar-la o concretar-la.  

 
15.5 L’òrgan de contractació pot excloure tota sol·licitud defectuosa si estima que la 

quantitat i l’entitat de les esmenes, precisions o concrecions que cal demanar és 
excessiva en relació al termini màxim de contestació, o bé que podrien acabar 
desnaturalitzant la sol·licitud presentada, i també quan les esmenes, precisions o 
concrecions aportades en resposta a la seva petició són, al seu parer, insuficients. 

 
15.6 Un cop qualificada la documentació administrativa, l’òrgan de contractació de-

termina les empreses que a través dels mitjans d’acreditació establerts a l’apartat 
H del quadre de característiques d’aquest plec li ofereixen més garanties de sol-
vència, fent una atenció especial a la solvència tècnica, la qual ha de ser objecte 
d’apreciació amb el major rigor. D’aquest examen en resulta l’elecció dels can-
didats, en els nombres mínim i màxim que s’indiquen a l’apartat J del quadre de 
característiques del contracte.  

 
15.7 Les empreses que han d’accedir a la segona fase són seleccionades segons els 

criteris objectius següents, indicats per l’ordre de més a menys preferent: 
 

a) Les que disposin de la classificació requerida (grup i subgrup) en 
una categoria superior a l’exigida, si el seu nombre es troba dintre 
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dels límits mínim i màxim indicats a l’apartat J del quadre de ca-
racterístiques. 

 
b) Les que disposin de la classificació requerida (grup i subgrup) en 

una categoria igual o superior a l’exigida, si el seu nombre es tro-
ba dintre dels límits mínim i màxim indicats a l’apartat J del qua-
dre de característiques. 

 
c) En qualsevol altre cas, les que a través de la documentació inclosa 

en el sobre núm. 1 ofereixin les màximes garanties de solvència 
tècnica per a l’execució d’aquest contracte, amb preferència per a 
les referències més recents acreditades mitjançant certificats de 
bona execució.  

 
15.8 L’òrgan de contractació pot demanar a qualsevol empresari aclariments sobre els 

certificats i documents presentats o requerir-lo perquè en presenti altres de com-
plementaris, cosa que aquest ha de fer en el termini de cinc (5) dies naturals i en 
tot cas abans de la selecció de candidats feta d’acord amb el que disposa la clàu-
sula 15.9. 

 
15.9 La selecció dels candidats corresponent a aquesta fase la fa l’òrgan de contracta-

ció mitjançant una resolució, en la qual ha de fer constar els motius pels quals ha 
seleccionat els elegits. 

 
 
16 ACCÉS A LA SEGONA FASE 
 
16.1 Un cop l’òrgan de contractació ha seleccionat els candidats que han de passar a 

la fase següent, publica la seva resolució en el perfil de contractant i la notifica 
personalment a tots els sol·licitants. Els sol·licitants no seleccionats per a la se-
gona volta perden en aquest moment tota opció a seguir participant.  

 
16.2 La comunicació de l’accés a la segona fase es tramet també a l’adreça de correu 

electrònic dels candidats, amb la indicació del lloc i el dia i l’hora límits per a la 
presentació del sobre núm. 2. 

 
 
17 NORMES RELATIVES AL SOBRE NÚM. 2 
 
17.1 Els sol·licitants han de presentar el sobre tancat amb la llegenda següent: 
 

Sobre núm. 2 - Oferta econòmica i tècnica 
 
Títol del contracte: 
(Referència completa de l’expedient d’acord amb l’anunci de convo-
catòria publicat al perfil de contractant, incloent si escau la referència 
al número i al nom dels lots per als quals es presenta oferta) 
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Dades de l’empresari: 
– Nom 
– Codis d’identificació (NIF, NIE, o els que corresponguin) 
– Adreça postal completa 
– Telèfon i fax 
– Adreça de correu electrònic (única per als dos sobres) 

 
Lloc i data 

 
17.2 Aquest sobre ha de contenir: 
 

17.2.1 Una única oferta econòmica i tècnica, d’acord amb les normes se-
güents: 

 
a) Ha d’estar formulada estrictament conforme al model que s’ad-

junta a l’annex 4 d’aquest plec, datada i signada pel sol·licitant 
(les ofertes presentades per una UTE han de ser signades pels re-
presentants de totes les empreses que la componen). 

 
b) S’ha de presentar impresa o escrita a màquina; no se n’acceptarà 

cap que tingui omissions, errades o esmenes que no permetin de 
conèixer clarament allò que la FUB consideri fonamental per a 
valorar-la. 

 
c) L’oferta econòmica no pot superar l’import expressat en l’apartat 

B del quadre de característiques d’aquest plec, i el termini d’exe-
cució no pot superar el límit expressat en l’apartat E.1 del mateix 
quadre de característiques. 

 
17.2.2 Un document que justifiqui els diversos aspectes indicats en la clàusu-

la 20.3.3c) d’aquest plec, degudament signat pel candidat. 
 

17.3 L’òrgan de contractació pot prendre en consideració les variants o millores que 
ofereixin els empresaris, si a l’apartat K del quadre de característiques i a l’anun-
ci de convocatòria s’indica expressament que s’admeten. Perquè puguin ser tin-
gudes en compte és imprescindible que les variants o millores estiguin redacta-
des d’una manera clara, que no indueixi a cap confusió, i que la seva eventual 
acceptació no tingui cap cost addicional immediat per a la FUB. 

 
 
18 OBERTURA I VALORACIÓ DELS SOBRES NÚM. 2 
 
18.1 L’acte d’obertura dels sobres núm. 2 no és públic, i té lloc a les oficines de la 

FUB el primer dia hàbil següent al que posi fi al termini de presentació d’ofertes, 
llevat del cas que se n’hagi presentat alguna per correu i calgui ajornar-lo per 
aquesta raó.  
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18.2 En aquest acte l’òrgan de contractació ha de rebutjar, mitjançant una resolució 
motivada, les ofertes econòmiques que no concorden amb la documentació exa-
minada i admesa, les que modifiquen de forma substancial el model establert a 
l’annex 4 d’aquest plec i les que contenen un error manifest en relació a l’im-
port, com ara un preu superior al pressupost total. Igualment ha de rebutjar totes 
aquelles ofertes en les quals el sol·licitant reconeix posteriorment l’error o la in-
consistència que la fan inviable. 

 
18.3 Atesa la possibilitat d’efectuar la negociació i la necessitat d’efectuar la valora-

ció a què es refereixen les clàusules 19 i 20, l’òrgan de contractació no determi-
na en aquest acte l’oferta més avantatjosa, tret del cas en què només hagi estat 
admesa la sol·licitud de participació d’un únic empresari.  

 
 
19 NEGOCIACIÓ  
 
19.1 Després de l’obertura de les ofertes l’òrgan de contractació pot negociar els ter-

mes del contracte, si ho considera necessari, amb els candidats que han formulat 
una oferta admesa. Són objecte de negociació els aspectes que d’acord amb la 
clàusula 20.3 d’aquest plec són susceptibles de valoració, sempre igualant o mi-
llorant les condicions fixades per la FUB i respectant les disposicions de la legis-
lació vigent. En particular, resta exclòs de tota negociació qualsevol aspecte tèc-
nic o econòmic que pugui tenir incidència, de forma directa o indirecta, sobre la 
seguretat i la salut de les persones treballadores. 

 
19.2 A l’efecte indicat a l’apartat anterior els empresaris han d’estar disponibles per 

assistir a una o diverses entrevistes amb l’òrgan de contractació, a les oficines de 
la FUB, acompanyats si així se’ls demana per les persones que proposen per a 
l’execució del contracte. La FUB no es farà càrrec de cap despesa o perjudici so-
fert pels empresaris o el seu personal relacionats amb aquestes visites. 

 
19.3 En qualsevol cas i moment l’òrgan de contractació pot sol·licitar l’assessorament 

i els informes tècnics que consideri convenients per a l’avaluació de les ofertes 
presentades i la seva possible millora. 

 
19.4 En cas d’alteració o variació dels elements o dels escenaris de negociació l’òr-

gan de contractació ha d’informar-ne immediatament a totes les empreses parti-
cipants i concedir-les la possibilitat d’efectuar, si escau, una nova oferta adapta-
da a les noves condicions. 

 
 
20 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
20.1 Un cop oberts els sobres núms. 1 i 2 i efectuada la negociació, l’òrgan de con-

tractació valora les ofertes tenint en compte el resultat d’aquesta i, si d’acord 
amb el seu criteri escau d’emetre’l, els informes tècnics elaborats. 
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20.2 A l’efecte de l’article 57 de les IIC es pot considerar que una oferta conté valors 
anormals o desproporcionats, tret d’una justificació raonada i adequada en sentit 
contrari, si algun dels seus valors és inferior en un deu per cent (10%) o més a la 
mitjana aritmètica dels valors equivalents de totes les ofertes presentades, o bé si 
algun dels seus valors és inferior al vint-i-cinc per cent (25%) o més del valor ti-
pus fixat en l’apartat corresponent del quadre de característiques. En tal cas s’ha 
de seguir el tràmit establert en la clàusula següent d’aquest plec. 

 
20.3 Els criteris de valoració són els següents: 
 

20.3.1 Data d’acabament de l’obra:  
 

a) La puntuació màxima és de 50 punts. No es fixa una puntuació 
mínima. 

 
b) Obtenen la puntuació màxima les ofertes que igualen el termini de 

noranta-cinc (95) dies naturals, en el cas en què siguin l’única 
oferta admesa o en el cas que totes les ofertes admeses ofereixin 
exactament el mateix termini, idèntic al màxim indicat. 

 
c) Si cal tramitar el procés d’avaluació de la clàusula 21 del present 

plec, les ofertes que el superen amb èxit reben, en qualsevol cas, 
la puntuació màxima; si no el superen, queden excloses. 

 
d) Per obtenir les puntuacions per raó d’aquest criteri s’avalua el ter-

mini d’acabament proposat, mitjançant la fórmula següent: 
 

Puntuació de Nn = 
T - Nn x 

B 
x P 

T - M C 
 

on:  T: 95 dies naturals (previsió entre la publicació de l’adju-
dicació i la data d’acabament de l’obra) 

 Nn: Oferta a puntuar 
 M: Oferta més baixa (en temps per a l’acabament) 
 B: Percentatge de baixa temporal de Nn 
 C: Percentatge màxim admissible de baixa temporal se-

gons la clàusula 20.2. 
 P: Puntuació màxima 

 
20.3.2 Oferta econòmica: 

 
a) La puntuació màxima és de 25 punts. No es fixa una puntuació 

mínima. 
 

b) Obtenen la puntuació màxima les ofertes que igualen el pressu-
post base o total del contracte, en el cas en què siguin l’única 
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oferta admesa o en el cas que totes les ofertes admeses ofereixin 
exactament la mateixa quantitat econòmica, idèntica al tipus. 

 
c) Si cal tramitar el procés d’avaluació de la clàusula 21 del present 

plec, les ofertes que el superen amb èxit reben, en qualsevol cas, 
la puntuació màxima; si no el superen, queden excloses.  

 
d) Per obtenir la resta de puntuacions per raó d’aquest criteri s’ava-

luen les ofertes els valors de les quals no han estat conceptuats 
com a anormals o desproporcionats, mitjançant la fórmula se-
güent: 

 

Puntuació de Nn = 
A - Nn x 

B 
x P 

A - M C 
 

on:  A: Pressupost base (apartat B del quadre de característi-
ques) 

 Nn: Oferta a puntuar 
 M: Oferta més baixa (en preu) 
 B: Percentatge de baixa econòmica de Nn 
 C: Percentatge màxim admissible de baixa econòmica se-

gons la clàusula 20.2. 
 P: Puntuació màxima 

 
20.3.3 Valoració qualitativa de l’oferta: 

 
a) La puntuació màxima és de 25 punts. 

 
b) En aquest apartat cal assolir una puntuació mínima de 15 punts. 

Les ofertes que no aconsegueixen aquesta puntuació mínima es 
consideren no acceptables per manca de garanties d’ordre qualita-
tiu, i són excloses del procediment negociat. 

 
c) Són objecte de valoració en aquest apartat, en el benentès que per 

poder-los valorar cal que l’oferta sigui tècnicament justificada i 
doni garanties suficients sobre l’efectiva disponibilitat o factibili-
tat dels mitjans que es comprometen i de les solucions que es pro-
posen: 

 
• Memòria i programa de treball, fins a 15 punts.  

 
Es valora la justificació de l’organització del contractista, la 
metodologia que proposa per a l’execució dels treballs, la co-
herència del plantejament i el bon coneixement que demostra 
d’allò que resulta rellevant per a l’execució de l’obra, a través 
d’elements de judici com els següents: 
– La demostració d’un bon coneixement del PTE. 



 

  25  

– La previsió de l’accessibilitat a la zona de treball concreta. 
– Els criteris d’implantació en l’obra, segons les característi-

ques d’aquesta. 
– L’estudi d’afectació marcant fases de treball per la seva 

complexitat. 
– La definició i la previsió de la maquinària disponible. 
– L’equip humà disponible, a més de l’obligatori, especificant 

la titulació i, si és possible, la identitat i l’experiència de la 
persona que hagi de fer les funcions de cap d’obra. 

– La millora dels recursos tècnics disponibles a l’obra. 
– Les previsions quant a subcontractacions, indicant les parti-

des i el nom o el perfil empresarial del/s subcontractista/es. 
– La bona planificació de l’obra, segons les característiques 

concretes i la complexitat d’aquesta, que doni com a resultat 
la factibilitat del termini d’execució. 

– La factibilitat general de la proposta. 
 

• Qualitat a obtenir, fins a 10 punts. 
 

Es valora més l’oferta que garanteix una major qualitat en l’e-
xecució de l’obra, a través d’elements de judici com els se-
güents: 
– Una memòria de qualitats exigibles. 
– Els certificats de qualitat de productes que aporta. 
– La millora del programa de control de qualitat i dels assaigs 

que proposa de realitzar durant l’execució.  
– Les millors garanties donades en relació al desmuntatge i la 

retirada de la teulada de fibrociment i, en general, pel que fa 
a la gestió dels residus de la construcció. 

– Les altres millores referents a les garanties de l’obra. 
 
20.4 L’oferta econòmicament més avantatjosa és la que, figurant entre les que s’han 

qualificat prèviament com a ofertes acceptables (clàusula 20.3.3b)), obté la pun-
tuació més elevada després de sumar les puntuacions parcials corresponents a 
cada un dels criteris indicats a l’apartat 20.3 anterior. 

 
 
21 OFERTES DE VALOR ANORMAL O DESPROPORCIONAT 
 
21.1 En el supòsit que en aplicació d’allò que preveu la clàusula anterior alguna de 

les ofertes presenti un valor anormal o desproporcionat, l’òrgan de contractació 
ha de sol·licitar la informació necessària per tal de poder determinar si efectiva-
ment l’oferta resulta anormalment baixa o desproporcionada en relació amb la 
prestació i per tant s’ha d’excloure, o si per contra no resulta anormalment baixa 
ni desproporcionada i per tant s’ha de tenir en compte per a l’adjudicació del 
contracte.  
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21.2 Per aquest motiu, l’òrgan de contractació ha de demanar per escrit al candidat les 
precisions que consideri oportunes respecte de la seva oferta i les justificacions 
pertinents. El candidat disposa d’un termini màxim de cinc (5) dies naturals, a 
comptar des del següent al de la tramesa de la sol·licitud, per presentar un infor-
me escrit, redactat d’acord amb l’article 57 de les IIC i degudament justificat. 

 
21.3 Transcorregut aquest termini, si l’òrgan de contractació no rep les justificacions, 

es considera que l’oferta no pot ser complerta i, per tant, el candidat resta exclòs 
del procediment de selecció. 

 
21.4 Si, per contra, es reben les justificacions en el termini esmentat, l’òrgan de con-

tractació decideix o bé acceptar l’oferta perquè es pugui tenir en compte a tots 
els efectes per a l’adjudicació del contracte, o bé rebutjar-la. 

 
21.5 Admeses les justificacions per l’òrgan de contractació, s’han d’avaluar totes les 

ofertes de tots els candidats admesos d’acord amb els criteris inicials establerts 
per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

 
 
 
III ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ 
 
 
22 ADJUDICACIÓ 
 
22.1 L’òrgan de contractació suma les puntuacions assignades a cada oferta presenta-

da en els diferents apartats dels criteris de valoració esmentats, arrodonides en 
cada concepte al segon decimal; classifica les ofertes, per ordre de valoració de-
creixent, atenent els criteris a què fa referència la clàusula anterior i determina 
així la que és econòmicament més avantatjosa.  

 
22.2 En conseqüència, i d’acord amb allò que preveu l’article 60 de les IIC, l’òrgan 

de contractació adjudica el contracte al candidat que ha formulat l’oferta econò-
micament més avantatjosa. L’adjudicació ha d’estar continguda en una resolució 
en la qual cal fer constar, justificadament, la puntuació obtinguda per cada oferta 
tenint en compte els seus mèrits, i també concretar i fixar els termes definitius 
del contracte resultat de la negociació que s’hagi dut a terme prèviament. 

 
22.3 De forma alternativa i motivada, l’òrgan de contractació també pot declarar de-

sert el procediment, en especial si cap de les ofertes no té la qualitat i la coherèn-
cia necessàries. No obstant l’anterior, no es pot declarar desert el procediment 
quan hi ha alguna oferta que és admissible d’acord amb els criteris que figuren 
en el plec. No es fixa una puntuació mínima que, en cas de no ser superada per 
cap empresari, obligui a declarar desert el present procediment. 

 
22.4 En cas d’empat en l’aplicació dels criteris que serveixen de base per a l’adjudi-

cació del contracte, té preferència l’empresari que, igualant els termes de l’oferta 
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o ofertes més avantatjoses, presenta el primer dels avantatges comparatius se-
güents, per l’ordre de prelació en què s’enuncien: 

 
a) Proposa utilitzar una proporció superior de materials que complei-

xin criteris de gestió ambientalment correcta, mitjançant un docu-
ment fefaent. 

 
b) Té en la seva plantilla un nombre de treballadors discapacitats su-

perior al 2%, o bé ha adoptat més d’una de les mesures alternati-
ves previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, 
complint igualment el Decret 322/2011, de 19 d’abril. 

 
Si després d’aplicar aquests criteris segueix persistint l’empat, l’adjudicació es 
decideix per sorteig entre les ofertes empatades.  

 
22.5 L’adjudicació s’ha de produir, en tot cas, dintre dels trenta (30) dies naturals se-

güents al de la data límit fixada per a la presentació de les ofertes, llevat que es 
doni alguna de les circumstàncies previstes en la clàusula 20.2 d’aquest plec, cas 
en el qual aquest últim període s’amplia en quinze (15) dies naturals addicionals.  

 
22.6 Si transcorre el termini indicat a la clàusula 22.5 sense que s’hagi produït l’adju-

dicació, tots els empresaris que ho sol·licitin per escrit tenen dret a retirar la seva 
oferta i, si escau, a que se’ls torni o cancel·li la garantia provisional que hagin 
constituït. En tal cas el procediment negociat ha de continuar, sempre que sigui 
possible, amb els que no s’hagin retirat. 

 
22.7 En el termini màxim de quinze (15) dies naturals l’òrgan de contractació tramet 

a tots els candidats una notificació formal amb el resultat de l’adjudicació i pu-
blica aquest resultat en el perfil de contractant. La publicació en el perfil es co-
munica també a l’adjudicatari per correu electrònic, per tal de facilitar el compli-
ment, en el termini assenyalat a l’efecte, de tot allò que se li exigeix en les clàu-
sules 23 i 24 d’aquest plec. 

 
 
23 APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
23.1 En el termini màxim dels cinc (5) dies naturals següents a la publicació de l’ad-

judicació en el perfil de contractant, l’adjudicatari ha de presentar a l’Àrea d’In-
fraestructures i Manteniment de la UVic la documentació següent, corresponent 
a la declaració responsable inclosa en el sobre núm. 1: 

 
23.1.1 Acreditació de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica: Cal 

acreditar la capacitat d’obrar i la personalitat jurídica en la forma que 
s’estableix en la clàusula 7 d’aquest plec.  

 
23.1.2 Acreditació de la representació dels signants de les ofertes: En el su-

pòsit que es comparegui o se signi l’oferta en nom d’altri cal presentar 
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un poder bastant a l’efecte, que consti en una escriptura pública, i el 
document nacional d’identitat o un document equivalent de la persona 
apoderada. No cal que el poder estigui bastantejat.  

 
23.2 En el mateix termini màxim dels cinc (5) dies naturals següents a la publicació 

de l’adjudicació en el perfil de contractant, l’adjudicatari també ha de presentar a 
l’Àrea d’Infraestructures i Manteniment de la UVic la documentació següent: 

 
23.2.1 La certificació positiva de trobar-se al corrent en el compliment de les 

obligacions tributàries amb l’Administració General de l’Estat i amb 
la de la Generalitat de Catalunya. 

 
23.2.2 La certificació positiva de trobar-se al corrent en el compliment de les 

obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social o de la Mutualitat 
equivalent. 

 
23.2.3 Si l’adjudicatari és subjecte passiu de l’impost sobre activitats econò-

miques (IAE) i ve obligat al pagament d’aquest impost, el document 
d’alta en la seva matrícula acompanyat d’una declaració responsable 
de no haver-se donat de baixa, o bé el rebut o rebuts de l’impost cor-
responents a la darrera anualitat. Cal que l’epígraf tributari sigui cohe-
rent amb l’objecte d’aquest contracte. 

 
23.2.4 La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil què disposi en aquell 

moment i el rebut que n’acrediti la vigència, sense perjudici d’haver 
de donar compliment, si la subscrita és insuficient, a allò que preveu la 
clàusula 34.2 d’aquest plec. 

 
23.2.5 Si es tracta d’una UTE, la còpia autèntica de l’escriptura pública de 

constitució i una còpia compulsada del NIF assignat a la unió. 
 

23.2.6 Si escau, el document públic previst en la clàusula 8.2.2 d’aquest ma-
teix plec. 

 
23.2.7 Qualssevol altres documents que li reclami l’òrgan de contractació per 

tal d’acreditar la seva aptitud per contractar o l’efectiva disposició dels 
mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte. 

 
Quan, d’acord amb la legislació vigent aplicable, l’empresa no estigui obligada a 
estar donada d’alta en algun tribut, a tributar o bé al compliment d’obligacions 
amb la Seguretat Social i, per tant, a presentar alguna de les declaracions o do-
cuments esmentats als apartats 23.2.1, 23.2.2 i 23.2.3 ha d’acreditar aquesta cir-
cumstància mitjançant una declaració responsable, que especifiqui el supòsit 
legal d’exempció que concorre en el seu cas. 
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23.3 A banda de les declaracions responsables, que necessàriament han d’anar signa-
des per les persones interessades, qui resulti adjudicatari ha d’aportar els docu-
ments originals o, si no li és possible, còpies autenticades amb els corresponents 
certificats.  

 
 
24 GARANTIA DEFINITIVA 
 
24.1 En el mateix termini màxim dels cinc (5) dies naturals següents a la publicació 

de l’adjudicació en el perfil de contractant, l’adjudicatari està obligat a constituir 
a favor de la FUB una garantia definitiva per l’import que indica l’apartat L del 
quadre de característiques d’aquest plec. Si en el mateix l’apartat L s’hi preveu, 
ha de constituir també una garantia complementària, per l’import allà indicat, en 
el mateix termini. 

 
24.2 Les garanties es poden constituir en efectiu o en valors de Deute Públic a l’Àrea 

de Gestió Econòmica de la UVic (carrer Sagrada Família, núm. 7, de Vic), d’a-
cord amb allò que disposa l’article 61.1.a) del RGLCAP. La garantia constituïda 
en valors s’ha d’ajustar a allò que disposa l’article 55 del RGLCAP i als models 
que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma. També es pot constituir 
mitjançant un aval o mitjançant un contracte d’assegurança de caució; en tal cas 
són d’aplicació, pel que fa a la forma i requisits, les prescripcions que sobre la 
garantia provisional conté la clàusula 9 d’aquest plec.  

 
24.3 Si la naturalesa de la garantia provisional ho permet, l’empresari proposat com a 

adjudicatari pot aplicar-ne l’import a la garantia definitiva, o bé constituir nova-
ment aquesta última, cas en el qual la provisional es retorna o cancel·la simultà-
niament a la constitució de la definitiva. 

 
24.4 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen 

la garantia, l’adjudicatari resta obligat a reposar-los en la quantia necessària per 
tal que l’import garantit no minvi per aquest motiu; de l’esmentada reposició 
n’ha de quedar constància documental a l’expedient. 

 
24.5 Quan el valor total de la prestació contractada experimenti una variació com a 

conseqüència de la modificació del contracte, les garanties constituïdes s’hauran 
d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporcionalitat 
entre aquestes i el pressupost del contracte vigent en cada moment.  

 
24.6 Les garanties definitiva i complementària han de ser cancel·lades o retornades, 

segons correspongui, quan hagi estat aprovada la liquidació del contracte i hagi 
transcorregut el termini indicat a l’apartat Q del quadre de característiques sense 
que resultin responsabilitats exigibles a l’adjudicatari. 
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25 REVISIÓ DE LA NOVA DOCUMENTACIÓ  
 
25.1 Un cop rebuda la documentació presentada d’acord amb les clàusules 23 i 24, 

l’òrgan de contractació ha de verificar la validesa de la que acrediti les facultats 
de representació i, a continuació, ha d’examinar i qualificar la validesa formal 
dels altres documents, i també si aquests contenen tot allò que exigeix el present 
plec. La manca de presentació de qualsevol dels documents a què fan referència 
les clàusules 23 i 24, o la seva insuficiència manifesta són, per si soles, causes 
d’exclusió del procediment negociat. No obstant això, si el mateix òrgan observa 
en la documentació errors o defectes materials de caràcter esmenable pot conce-
dir, si ho considera convenient, un termini d’esmena de fins a tres (3) dies hàbils.  

 
25.2 Així mateix, i a l’efecte de verificar l’eventual concurrència de prohibicions de 

contractar, l’òrgan de contractació pot demanar a l’adjudicatari aclariments so-
bre els certificats i documents presentats o requerir-lo per a la presentació d’al-
tres de complementaris, cosa que aquest ha de fer en el termini màxim de cinc 
(5) dies naturals. 

 
25.3 Mentre no s’ha formalitzat el contracte, l’adjudicació realitzada no origina cap 

dret a favor del candidat enfront de la FUB diferent dels previstos en les IIC, i 
l’exhauriment dels terminis indicats a les clàusules 23.1, 23.2, 24.1, 25.1 i 25.2 
sense que aquest hagi presentat correctament tota la documentació requerida fa-
culta l’òrgan de contractació, d’acord amb l’article 52 de les mateixes IIC, per 
anul·lar la inicial i fer una nova adjudicació a favor del següent candidat per or-
dre de puntuació o, alternativament, i de forma motivada, per declarar desert el 
procediment. Tot això sense perjudici de les responsabilitats que la FUB pugui 
exigir a l’adjudicatari per les falsedats o inexactituds en què aquest hagi pogut 
incórrer i pels perjudicis que li hagi pogut ocasionar, també per la no formalitza-
ció del contracte en el termini establert en la següent clàusula 26.1. 

 
 
26 FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
26.1 El contracte es perfà amb la seva formalització, la qual es du a terme de confor-

mitat amb allò que preveuen l’article 62 de les IIC i la clàusula 1.3 d’aquest plec. 
Per això, dintre del termini dels cinc (5) dies naturals següents al de l’aportació a 
la FUB de l’últim dels documents a què es refereixen les clàusules 23, 24 i 25 
d’aquest plec, l’adjudicatari resta obligat a subscriure el document contractual, 
que serà privat tret que demani que es formalitzi en escriptura pública. 

 
26.2 El contracte s’ha de formalitzar d’acord amb el model de l’annex 5 del present 

plec. 
 
26.3 Si l’adjudicatari desitja que el contracte es formalitzi en escriptura pública n’ha 

d’assumir íntegrament les despeses, incloent les de l’emissió de la còpia autènti-
ca i de dues còpies simples per a la FUB. 
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26.4 Amb la formalització del contracte s’extingeix automàticament la garantia provi-
sional dels empresaris distints de l’adjudicatari, i els ha de ser retornada o can-
cel·lada immediatament després, si escau. 

 
26.5 Si les persones interessades ho sol·liciten en el termini màxim de deu (10) dies 

naturals a partir de la recepció de la notificació de l’adjudicació, l’òrgan de con-
tractació els ha de facilitar informació addicional sobre els motius del rebuig de 
la seva candidatura o de la seva oferta, i sobre les característiques de l’oferta de 
l’adjudicatari que han estat determinants de l’adjudicació en favor seu. L’òrgan 
de contractació disposa de vint (20) dies naturals per donar resposta a la sol·lici-
tud, comptadors des del mateix dia en què la rebi. 

 
 
27 DESPESES EXIGIBLES AL CONSTRUCTOR 
 
27.1 L’adjudicatari (en endavant, també i indistintament, el constructor) s’ha de fer 

càrrec de les despeses i impostos derivats de l’anunci de convocatòria (fins l’im-
port màxim indicat a l’apartat M del quadre de característiques d’aquest plec), de 
la formalització del contracte en escriptura pública (si és ell qui ho sol·licita) i de 
qualsevol altre que resulti d’aplicació, segons les disposicions vigents en la for-
ma i quantia que aquestes assenyalin. 

 
27.2 L’import de les despeses de l’apartat anterior que hagi estat bestret per la FUB 

en interès de l’adjudicatari s’ha de fer efectiu en el moment de constituir la ga-
rantia definitiva, i en qualsevol cas abans de la presentació de la primera factura. 
En cas contrari, la FUB descomptarà l’import esmentat de la primera factura que 
es lliuri, o de les següents si fos necessari. 

 
27.3 Tant en les ofertes que formulen els sol·licitants com en el pressupost d’adjudi-

cació s’entenen compresos, a tots els efectes, els tributs de qualsevol índole que 
graven l’execució dels treballs contractats i, en particular, l’impost sobre el valor 
afegit, llevat que explícitament es digui el contrari. 

 
 
28 COMUNICACIÓ AMB L’ADJUDICATARI 
 
28.1 Mentre l’adjudicatari no manifesti res una altra cosa a la FUB, el seu domicili a 

efectes de notificacions i tota mena de tràmits serà el que consti en el document 
de formalització del contracte. 

 
28.2 L’adjudicatari està obligat a comunicar a la FUB el canvi del domicili escollit 

per rebre notificacions, mitjançant un escrit fefaent. 
 
28.3 En tots els casos previstos expressament en aquest plec es considera vàlida tota 

comunicació de la FUB amb l’adjudicatari feta per correu electrònic. 
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29 REGISTRE PÚBLIC DE CONTRACTES 
 
29.1 Un cop formalitzat el contracte la FUB l’ha de trametre o notificar, segons cor-

respongui, al Registre de contractes del sector públic previst a l’article 308 de la 
LCSP. 

 
 
 
IV DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
 
30 OBLIGACIONS DE LA PROMOTORA 
 
30.1 A banda de les assenyalades en la legislació vigent, en les altres clàusules del 

present plec i en el PTE, la FUB (en endavant, també i indistintament, la promo-
tora) ha de donar satisfacció a les següents obligacions: 

 
a) Ostentar sobre el solar la titularitat d’un dret que la faculti per a 

construir en ell. 
 

b) Sol·licitar i obtenir les llicències i autoritzacions preceptives que 
la facultin per a la construcció. 

 
c) Aportar el PTE i contractar al seu càrrec les persones responsa-

bles de la direcció facultativa i de la coordinació de seguretat i sa-
lut en la fase d’execució. 

 
d) Designar un responsable del contracte amb les funcions indicades 

en la clàusula 38.3 d’aquest plec. 
 

e) Sense perjudici de les obligacions de coordinació que corresponen 
al constructor conforme a aquest plec, coordinar a través del res-
ponsable del contracte els diferents agents que intervenen en l’o-
bra, tant pel que fa a contractistes i subcontractistes com pel que 
fa a direccions facultatives, controladors de qualitat, etc. 

 
f) Respondre a les peticions d’instruccions del constructor en un 

lapse de temps que permeti el compliment del termini d’execució 
de l’obra. 

 
g) Realitzar els pagaments en el termini establert en el contracte. 

 
h) Rebre l’obra, si la direcció facultativa hi dóna la seva conformitat. 

 
30.2 L’incompliment de les obligacions contractuals per part de la promotora dóna 

lloc als efectes d’indemnització i, si escau, de resolució previstos en aquest plec i 
en les IIC. 
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31 OBLIGACIONS DEL CONSTRUCTOR 
 
31.1 A banda de les assenyalades en la legislació vigent, en les altres clàusules del 

present plec i en el PTE, l’adjudicatari ha de donar satisfacció a les següents: 
 

31.1.1 Obligacions referents a l’execució del contracte: 
 

a) En virtut de la formalització l’adjudicatari queda obligat a la rea-
lització diligent de l’obra, com a resultat, de conformitat amb l’o-
ferta que ha presentat i segons el que disposa aquest plec. El com-
pliment de l’oferta, en tots els seus termes, té el caràcter d’obliga-
ció essencial del contracte. En particular el constructor resta obli-
gat a complir correctament l’objecte del contracte, el termini total 
d’execució i els terminis parcials fixats per la FUB mitjançant el 
contracte i el programa de treball. L’incompliment de l’obligació 
prevista en la clàusula 53.1 s’entén en tot cas com l’incompliment 
d’un termini parcial. 

 
b) L’adjudicatari ha d’encarregar l’execució de l’obra a personal 

competent, i estar-hi representat per un tècnic delegat amb una 
qualificació professional adequada, el qual serà l’únic interlocutor 
de la direcció facultativa i de la persona designada per la FUB 
com a responsable del contracte en tot allò que tingui a veure amb 
el compliment d’aquest. El personal de l’adjudicatari s’ha d’ajus-
tar en tot moment al contracte subscrit i a les instruccions que rebi 
de la direcció facultativa i de la persona designada per la FUB 
com a responsable, per tal d’executar-lo de la millor manera pos-
sible. 

 
c) L’ocupació de l’obra per part del constructor no suposa en cap cas 

un dret de possessió d’aquest sobre aquella, ni sobre la parcel·la, 
ja que el seu ús té un mer caràcter d’ocupació temporal que s’au-
toritza exclusivament a l’efecte de la realització dels treballs en-
carregats mitjançant el contracte. 

 
d) El constructor ha d’assumir totes les despeses corresponents a 

l’execució de l’obra. Això inclou, a títol enunciatiu, no limitatiu:  
 

• Els magatzems, muntacàrregues, oficines, vestuaris i qualsse-
vol altres construccions transitòriament necessàries per a l’exe-
cució de l’obra. Les construccions esmentades i les seves de-
pendències i annexos, han de ser subministrades, construïdes o 
instal·lades, i també retirades o enderrocades, a càrrec del 
constructor i a satisfacció de la promotora, deixant al final ab-
solutament neta l’obra o, si escau, el lloc habilitat fora d’ella a 
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tal efecte, en el moment que pertoqui i, en tot cas, abans de la 
recepció provisional de l’edifici. 

 
• Tots els mitjans accessoris o auxiliars, tals com bastides, plata-

formes, grues, proteccions o tanques, incloent la tramitació i 
les despeses de permisos per a la seva instal·lació i muntatge o 
ocupació de via pública.  

 
• L’import de les despeses accessòries o auxiliars, incloent die-

tes, transports, emmagatzematge i altres similars. 
 
• La coordinació de les descàrregues i elevacions pròpies i alie-

nes. 
 
• L’organització dels aplegaments propis i la coordinació dels 

aplegaments aliens. 
 
• El transport, la descàrrega i l’elevació a les plantes dels mate-

rials i maquinària propis. 
 
• L’assistència a tantes reunions o la realització de tantes ges-

tions com siguin necessàries per a la bona fi de l’obra amb la 
direcció facultativa i el responsable del contracte o amb qual-
sevol persona privada o organisme oficial. 

 
• L’assignació d’un representant del constructor, amb presència 

física contínua en l’obra, segons s’especifica en la clàusula 39 
d’aquest plec. 

 
• El replanteig de l’obra contractada i tantes comprovacions com 

sol·liciti el responsable del contracte. 
 
• La coordinació amb els subcontractistes. 
 
• Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions legals 

sobre seguretat i salut en el treball, incloent-hi en particular to-
tes les derivades de l’elaboració i aplicació de la planificació 
preventiva en cas de concurrència empresarial, i els honoraris 
corresponents. 
 

• Les despeses corresponents al control de qualitat. 
 

• L’import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els 
eventuals augments que es produeixin en el decurs del termini 
d’execució del contracte com a conseqüència de la negociació 
col·lectiva. 
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• La neteja final d’obra, prèvia a la recepció provisional. 
 
• Les altres despeses que d’acord amb aquests plecs són a càrrec 

de l’adjudicatari.  
 

31.1.2 Obligacions referents a la qualitat de l’obra executada: 
 

a) El constructor respon de la solidesa i de la qualitat de les obres en 
els termes que resulten de les disposicions de la Llei 38/1999, de 
5 de novembre, “de Ordenación de la Edificación” (LOE), del Co-
di Civil i de la resta de legislació aplicable, i també d’executar les 
obres de conformitat amb els documents que formen el PTE i als 
quals fa referència la clàusula 37 del present plec. 

 
b) Sense perjudici de l’anterior, i com a obligació contractual afegi-

da a les legals, el constructor garanteix i es compromet a reparar 
al seu càrrec qualsevol defecte relacionat amb l’estanqueïtat de 
l’edifici, sempre que tingui relació directa amb una deficient exe-
cució de les obres objecte del present contracte, i a compensar 
qualssevol altres despeses que aquest defecte hagi generat a la 
promotora, pel mateix termini màxim de deu (10) anys que l’arti-
cle 17 de la LOE preveu per als vicis estructurals, sense perjudici 
que en el cas concret la problemàtica sorgida en relació amb l’es-
tanqueïtat pugui no considerar-se dintre dels vicis susceptibles de 
ser inclosos en aquest capítol de l’article. 

 
c) El constructor garanteix així mateix, en tot cas, que tant el mate-

rial que subministrarà com l’obra que executarà seran de la millor 
qualitat dintre de les especificacions del PTE i conformes amb la 
normativa espanyola i europea. A aquest efecte és exigible el cer-
tificat de qualitat expedit per l’organisme competent per a aquells 
materials que dintre del mercat espanyol disposin d’ell, havent de 
ser conformes també amb les especificacions tècniques i qualitats 
fixades per la promotora i la direcció facultativa o, si són millors 
o més exigents, amb les fixades per la seva oferta.  

 
31.1.3 Constitueixen igualment obligacions del contractista, de caràcter tèc-

nic: 
 

a) Disposar en l’obra de tots els subministraments de materials i dels 
mitjans auxiliars d’elevació i transport, bastides, eines i tot el que 
sigui necessari per desenvolupar l’obra, i que ha d’aplegar amb 
antelació per no dificultar el curs de la construcció al ritme ade-
quat per fer possible el compliment del seu termini d’execució. 

 
b) Mantenir sempre en l’obra el nombre d’operaris i empleats ade-

quat a l’extensió dels treballs que estigui executant d’acord amb 
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el contracte. El programa de treball ha d’incloure la previsió de 
personal de l’adjudicatari i de qualssevol altres mitjans a emprar 
per aquest, juntament amb els rendiments reals previstos; això no 
obstant el constructor està obligat a augmentar el nombre de qual-
sevol d’aquests mitjans durant el transcurs de l’obra si, a parer del 
responsable del contracte, aquests resulten insuficients per a la 
correcta realització dels treballs compromesos dintre del termini 
d’execució convingut, sense perjudici del dret del constructor a 
sotmetre la discrepància als jutges i tribunals competents. 

 
c) Complir en cada cas concret amb la finalitat i significat evidents 

dels plànols i dels altres documents integrants del contracte.  
 

d) Facilitar l’accés a l’obra de personal tècnic o consultor nomenat 
per la promotora, sense cap impediment. Aquest personal ha de 
complir les instruccions de seguretat que disposi el constructor. 

 
e) Fer el manteniment de l’obra i de les zones de domini públic que 

resultin afectades per la circulació de camions i maquinària, les 
quals han d’estar sempre en bon estat d’ordre i neteja, i també a 
fer una neteja total d’aquests espais en el moment immediatament 
anterior a l’acte de recepció provisional. 

 
f) Realitzar les preses provisionals i les tanques d’obra, essent al seu 

càrrec les despeses corresponents.  
 

g) Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hi-
dràulics, etc., que pugui incloure el PTE, tots els estudis, assaigs i 
informes que siguin necessaris per a la correcta execució de les 
obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec.  

 
h) Elaborar i lliurar a la direcció facultativa, a través del responsable 

del contracte, els plànols de taller i de muntatge, els informes, els 
prototips i les mostres de materials, equips, aparells, etc. que cal-
gui, fins a obtenir la seva aprovació per part de la direcció faculta-
tiva i la promotora. Les discrepàncies que puguin sorgir en relació 
a tals documents les ha de resoldre la direcció facultativa o el res-
ponsable del contracte, segons es tracti d’aspectes tècnics o orga-
nitzatius, sense perjudici del dret del constructor a sotmetre-les als 
jutges i tribunals competents. 

 
i) Responsabilitzar-se del fet que tots els elements metàl·lics de la 

instal·lació que estiguin a l’abast tant dels transeünts com del per-
sonal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra 
segons disposa la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 
del Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Re-
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glament electrotècnic de baixa tensió, i les seves modificacions 
posteriors.  

 
j) Responsabilitzar-se del fet que les instal·lacions d’electricitat, ai-

gua, gas i, en general, totes les que ho requereixen són executades 
per instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que aquests instal·ladors 
acreditin estar en possessió de les habilitacions corresponents lliu-
rades per l’Administració competent.  

 
k) Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certi-

ficació i butlletins) i de tots els tràmits necessaris davant els Ser-
veis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya per a la legalitza-
ció de les instal·lacions que hagi executat, i gestionar amb els ser-
veis municipals les instàncies de sol·licitud d’aprovació i posada 
en marxa necessàries. La instal·lació no es considerarà conclosa 
fins que els tràmits esmentats no estiguin totalment realitzats.  

 
l) Fer una correcta gestió ambiental de l’obra, d’acord amb la legis-

lació vigent i prenent les mesures addicionals necessàries per mi-
nimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (impactes acús-
tics, sobre l’entorn, gestió correcta dels residus, etc.). 

 
m) Elaborar i lliurar a la direcció facultativa, a través del responsable 

del contracte, en el moment de la recepció definitiva:  
 

• els plànols definitius reals de com ha quedat l’obra (“as built”), 
d’acord amb el PTE i seguint els mateixos criteris establerts en 
el plec de condicions tècniques aprovat pel Consell Plenari de 
l’Ajuntament de Barcelona el 10 de març de 1995 (Gaseta Mu-
nicipal de 20 d’octubre de 1995), i 

 
• els manuals de manteniment, els dossiers complets de tots els 

materials utilitzats i equips instal·lats en l’obra, els catàlegs de 
fabricants, la documentació relativa a la resistència del foc dels 
materials i tots els altres documents que siguin necessaris per 
al posterior manteniment de l’edifici, així com els certificats de 
les proves i garanties dels treballs contractats. 

 
31.1.4 Obligacions laborals, socials i en matèria de seguretat i salut: 

 
a) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 

social, d’integració de persones amb discapacitats i, en general, 
respondre del compliment de totes les obligacions que li vinguin 
imposades per la seva condició d’empleador i de subcontractador. 
A aquest efecte ha d’acreditar l’afiliació i la situació d’alta a la 
Seguretat Social de les persones concretes que han d’executar les 
prestacions amb caràcter previ a l’inici de l’execució del contracte 
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i, durant la vigència d’aquest, ha de comunicar a la FUB, abans 
que es produeixi, qualsevol substitució o modificació que les 
afecti, i actualitzar setmanalment al coordinador de seguretat i sa-
lut (adjuntant una còpia dels documents TC1 i TC2) els llistats del 
personal que intervé en l’obra. 

 
b) Dur a terme la vigilància i complir i respectar les condicions de 

seguretat i protecció de l’obra, i també la resta d’obligacions en 
matèria de seguretat i salut en el treball d’acord amb la legislació 
vigent, fent complir als subcontractistes aquesta legislació i essent 
al seu càrrec les despeses corresponents. Igualment, assumir com 
a part integrant de les seves obligacions contractuals amb la pro-
motora, i amb independència de les obligacions que legalment li 
siguin imperatives, el compliment de les funcions de planificació 
de l’acció preventiva i d’adopció de les mesures preventives ne-
cessàries. 

 
A l’efecte esmentat s’assenyalen especialment la Llei 31/1995, de 
8 de novembre, “de Prevención de Riesgos Laborales” (LPRL), 
amb atenció particular al seu article 24, regulador de la coordina-
ció empresarial, i els seus reglaments de desenvolupament, en 
particular el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, “por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción”, amb atenció rellevant als seus articles 
7, 10 i 11 i al seu annex IV, normes i preceptes que el constructor 
assegura conèixer. 
 
Qualsevol retard provocat per la paralització de l’obra com a con-
seqüència de l’incompliment per part del constructor o dels seus 
subcontractistes de les normes de seguretat i salut serà considerat 
com a retard de l’obra i serà objecte de penalització segons el 
previst en la clàusula 32 d’aquest plec. 

 
c) En concret, com a empresari titular del centre de treball, el cons-

tructor es compromet a i es responsabilitza de: 
 

• Efectuar la comunicació d’obertura del centre a l’autoritat la-
boral. 

 
• Adoptar les mesures necessàries perquè els altres empresaris 

que desenvolupin activitats en el mateix centre de treball rebin 
la informació i les instruccions adequades, en relació amb els 
riscos existents en el centre de treball i amb les mesures de 
protecció i prevenció corresponents, així com sobre les mesu-
res d’emergència a aplicar, per al seu trasllat als seus respec-
tius treballadors. 
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• Vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals i de les obligacions respecte a la Seguretat Social per 
part dels subcontractistes que realitzen obres o serveis en el 
centre de treball. 

 
• Elaborar el seu pla de seguretat i salut en el treball, i modifi-

car-lo si el procés d’execució de l’obra, l’evolució dels treballs 
o les possibles incidències en matèria de seguretat així ho de-
manen. 

 
• Donar compliment total i puntual de les prescripcions contin-

gudes en el citat pla de seguretat i salut, responsabilitzant-se de 
les obligacions i mesures preventives que s’hi continguin, i 
també de les que incumbeixin als subcontractistes. 

 
• Donar estricte compliment a les obligacions empresarials, res-

pecte dels treballadors, d’informació, formació teòrica i pràc-
tica adequada i suficient, consulta i participació, etc., contin-
guts en la LPRL i en el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octu-
bre.  

 
• Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordina-

dor en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra i, 
si escau, de la direcció facultativa. 

 
• Estar en tot moment al corrent de pagament de les asseguran-

ces socials, tant del personal propi com del personal contractat 
o subcontractat, en qualsevol període comprès dintre de la vi-
gència del contracte, acceptant el constructor per a si la 
condició de patró, tant en relació amb el personal propi, el 
contractat, subcontractat, o qualsevol altre al seu servei o sota 
la seva responsabilitat, exonerant de tota responsabilitat a la 
promotora en la forma més absoluta i més àmplia possible. 

 
• Acreditar quan sigui requerit a l’efecte, amb l’exhibició dels 

documents corresponents, el pagament de les quotes d’assegu-
rances socials i de les primes d’assegurances d’accidents, i a 
advertir prèviament al responsable del contracte de les visites 
de la Inspecció de Treball o de qualsevol altra autoritat compe-
tent en la matèria que li siguin anunciades, i també donar 
compte immediatament de les que s’hagin realitzat sense avís 
previ i de totes les reclamacions que es puguin presentar 
davant les entitats sindicals i els organismes laborals i 
jurisdiccionals de qualsevol classe. 

 
• Fer-se personalment responsable en el cas que existís qualsevol 

reclamació derivada de l’incompliment, per part d’ell mateix o 
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de qualsevol subcontractista, de les obligacions que com em-
pleadors i d’acord amb la legislació vigent els incumbeix. 

 
• Tenir en tot moment a la disposició del responsable del con-

tracte tant els rebuts d’havers i salaris, nòmines, llibres de 
matrícula i de visita i en general tota la documentació d’índole 
laboral, de Seguretat Social, de prevenció de riscos, etc. que 
hagi de posseir com a contractista d’acord amb la normativa 
vigent. 

 
• Fer-se responsable de qualsevol incompliment dels assenyalats 

en la present clàusula, sense perjudici de les obligacions que la 
llei estableix per a la promotora, com ara formular un estudi de 
seguretat i salut a través de tècnic competent, designar el 
coordinador de seguretat en fase d’execució de l’obra i facilitar 
la informació necessària perquè el constructor comuniqui a 
l’autoritat laboral l’obertura del centre de treball. 

 
31.1.5 Deure de confidencialitat: 

 
a) La informació, dades o especificacions facilitades per la FUB a 

l’adjudicatari i al personal al seu servei, així com a aquelles per-
sones que hi hagin accedit en execució del contracte, han de ser 
considerades per aquests com a confidencials, i no poden ser ob-
jecte, ni totalment ni parcialment, de publicació, còpia, utilització, 
cessió, préstec o venda a terceres persones. Per tant, el contractis-
ta està obligat a guardar secret respecte les dades o antecedents 
que, no essent públics o notoris, estan relacionats amb l’objecte 
del contracte. El deure de confidencialitat subsisteix durant els 
deu (10) anys següents a l’extinció del contracte. 

 
b) L’adjudicatari i el personal al seu servei adquireixen la obligació 

de custodiar de manera fidel i curosa la informació, la documenta-
ció i les dades que se’ls faci lliurament per a la realització de l’o-
bra, i adopten el compromís que no arribin, sota cap concepte, a 
poder de persones diferents de les que expressament indiqui la 
FUB.  

 
c) L’adjudicatari i el personal al seu servei no poden accedir a les 

informacions, dades i documents de la UVic no relacionats direc-
tament amb l’objecte del contracte. L’adjudicatari pren el com-
promís de transmetre aquesta obligació al seu personal. 

 
d) Les consignades en aquest apartat 31.1.5 es consideren obliga-

cions contractuals essencials de l’adjudicatari. 
 
31.1.6 Tractament de dades personals: 
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a) L’adjudicatari del contracte s’obliga, en relació a les dades perso-

nals a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest, al com-
pliment de tot allò que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), 
i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova 
el seu Reglament de desenvolupament. 

 
b) La documentació i informació que es desprengui o a la qual es 

tingui accés amb ocasió de l’execució dels treballs derivats d’a-
quest contracte, que corresponen a la FUB com a responsable del 
fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no pot ésser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport; per 
tant, no se’n pot fer ni tractament ni edició informàtica, ni 
transmissió a terceres persones, fora de l’estricte àmbit de l’e-
xecució directa del contracte, ni tan sols entre la resta del personal 
que tingui o pugui tenir l’entitat que executa les prestacions 
objecte d’aquest contracte. 

 
31.1.7 Llengua del contracte: 

 
a) En les seves relacions amb la UVic derivades de l’execució de 

l’objecte d’aquest contracte l’adjudicatari ha d’emprar el català. 
Així mateix, l’adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractis-
tes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, 
els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que 
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

 
b) El constructor ha de lliurar els documents relatius als treballs 

objecte d’aquest contracte, almenys, en català, llevat que la seva 
finalitat exigeixi la redacció en una altra llengua. Específicament, 
ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del 
programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut –si 
escau–, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització, 
i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics 
de les incidències d’execució segons les determinacions del clau-
sulat específic del plec de prescripcions tècniques. 

 
c) Així mateix, en els casos en què l’objecte del contracte inclou 

l’assessorament, el contractista assumeix l’obligació de destinar a 
l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin 
adients per assegurar que es podrà donar atenció personal, al-
menys, en català. 

 
d) En tot cas l’adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, 

queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions de-
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rivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i 
de les disposicions que la desenvolupen. 

 
31.1.8 Compliment d’altres normes: 

 
L’adjudicatari s’obliga a executar els treballs sempre segons tota la 
normativa vigent, estatal, autonòmica i local. 

 
31.2 L’incompliment de les obligacions contractuals per part del constructor dóna 

lloc als efectes de penalització i, si escau, de resolució previstos en aquest plec i 
en les IIC. 

 
 
32 PENALITZACIONS 
 
32.1 Si el constructor, per causes que se li poden imputar distintes de les esmentades 

en la clàusula 45.9, incompleix els deures d’executar les prestacions correcta-
ment o a temps, la FUB pot optar, d’acord amb un criteri de proporcionalitat, o 
bé per la resolució del contracte amb incautació de la garantia, amb el requisit de 
la clàusula 56.4, o bé per la imposició de penalitzacions diàries en la proporció 
d’un (1) euro per cada mil (1.000) euros del preu del contracte, IVA exclòs. Tals 
penalitzacions diàries es poden imposar tant per l’incompliment total o parcial 
de l’execució correcta de les prestacions com per l’incompliment del termini to-
tal o de qualsevol termini parcial, i es mantenen mentre es manté la situació d’in-
compliment.  

 
32.2 Si la FUB opta per la imposició de penalitzacions, els imports d’aquestes s’han 

de fer efectius mitjançant la seva deducció en la primera certificació de l’obra 
que es lliuri després de constatar-se l’incompliment. Quan l’import de la certifi-
cació no sigui suficient per a absorbir les multes en les quals el constructor hagi 
incorregut, la part no absorbida s’ha de deduir de la certificació següent i, en cas 
que no sigui possible, de la garantia definitiva o, si escau, de la garantia comple-
mentària, les quals responen de l’efectivitat de les penalitzacions. 

 
32.3 Les quantitats descomptades per execució defectuosa són retingudes per la pro-

motora fins a la finalització de l’obra, i retornades al constructor sempre que el 
resultat final sigui conforme i que la substitució per obra correctament executada 
no hagi representat demora o cap altre perjudici per a la FUB. Igualment, les 
quantitats descomptades per incompliment de fites parcials són retingudes per la 
promotora fins a la finalització de l’obra, i retornades al constructor sempre que 
el retard s’hagi recuperat i no hagi representat demora o cap altre perjudici per a 
la FUB. 

 
32.4 L’import de les penalitzacions no exclou la indemnització dels danys i perjudicis 

originats per l’incompliment del constructor a què la FUB pugui tenir dret objec-
tivament, i es considera merament a compte, com a mínim garantit a la FUB. 
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32.5 Si es produeix un retard per motius no imputables al constructor i aquest ofereix 
complir els seus compromisos si se li atorga una pròrroga del termini que se li 
havia assenyalat, la FUB ha de concedir un temps que ha de ser, almenys, igual 
al perdut, si no és que el constructor en demana un altre d’inferior. 

 
32.6 En tot cas, la constitució en demora del constructor no requereix interpel·lació o 

intimació prèvia per part de la FUB. 
 
32.7 L’aplicació de qualsevol penalització per part de la FUB requereix la comunica-

ció prèvia al constructor, en el moment de constatar-se l’incompliment que l’ori-
gina. 

 
 
33 RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR 
 
33.1 El constructor executa el contracte al seu risc i ventura, i està obligat a reparar 

tots els danys i perjudicis que es causin a la FUB o a terceres persones com a 
resultat de les operacions que requereixi l’execució, excepte en el cas que els 
danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de 
la FUB.  

 
33.2 El constructor és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi 

i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es de-
dueixin per a la FUB o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

 
33.3 Conseqüentment amb l’anterior: 
 

a) El constructor assumeix tot el risc de l’obra per ell realitzada fins 
a la data de recepció definitiva per part de la promotora, de forma 
que tots els menyscaptes, destruccions o danys de qualsevol índo-
le que puguin produir-se en l’obra i els seus elements auxiliars i 
que siguin imputables al constructor, fins a la recepció definitiva, 
seran per compte i risc del constructor, amb completa indemnitat 
per a la promotora. S’exceptua el cas en què es produeixi morosi-
tat en la recepció de l’obra per part de la FUB. 

 
b) Si el constructor, qualsevol de les persones al seu càrrec, el seu 

equipament o els seus subcontractistes provoquen algun desper-
fecte o avaria en les obres mateixes, en les obres d’altres contrac-
tistes, en les instal·lacions, infraestructures o sistemes generals 
existents en l’obra, el seu emplaçament, l’entorn o les propietats 
veïnes, el constructor queda obligat a reparar-lo urgentment i al 
seu càrrec, encara que per a la reparació hagi de paralitzar qualse-
vol treball, i sense que aquest motiu signifiqui augment en el ter-
mini d’execució. Alternativament, i a elecció de la persona perju-
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dicada, el constructor ha d’indemnitzar-la per un import equiva-
lent als danys i perjudicis causats. 

 
33.4 En els casos d’execució defectuosa, manca d’adscripció de mitjans personals o 

materials compromesos o incompliment de condicions especials d’execució, 
l’òrgan de contractació pot optar, amb un criteri de proporcionalitat, o bé per la 
resolució del contracte, o bé per la imposició de penalitzacions diàries mentre la 
situació irregular no es corregeixi, seguint la pauta establerta en la clàusula 32.1 
d’aquest plec. 

 
33.5 Així mateix, va a càrrec del constructor el pagament dels danys ocasionats per 

infracció o incompliment de les lleis, reglaments i qualssevol normes que estigui 
obligada a complir, amb plena indemnitat per a la FUB. 

 
33.6 Els danys per vicis o defectes d’execució que afectin els acabats, així com altres 

vicis, defectes, desordres o imperfeccions que apareguin durant el termini de ga-
rantia i que la promotora comuniqui al constructor, s’han de resoldre en el lapse 
temporal més breu possible. Les garanties definitiva i complementària també 
responen de les penalitzacions que la promotora pugui imposar per falta de dili-
gència o per execució defectuosa de les reparacions corresponents. 

 
33.7 Sens perjudici dels supòsits de força major, el constructor és responsable fins 

que es compleixi el termini de garantia dels defectes que puguin advertir-se en la 
construcció, i també més enllà d’aquesta data per vicis ocults, d’acord amb allò 
que estableixen els articles 17 de la LOE i 1591 del Codi Civil. El constructor 
respon, a més, pel termini de garantia complementari concedit a la promotora en 
virtut de la clàusula 31.1.2b) d’aquest plec. 

 
 
34 ASSEGURANCES 
 
34.1 Disposicions generals: 
 

34.1.1 L’adjudicatari queda obligat a subscriure i a mantenir vigents, al seu 
càrrec, una o diverses pòlisses d’assegurança que cobreixi/n els diver-
sos riscos a què fa referència l’apartat 34.2 d’aquesta mateixa clàusu-
la. 

 
34.1.2 La promotora té la facultat d’aprovar les condicions generals i particu-

lars de les pòlisses que ha de subscriure el constructor en virtut d’a-
quest plec, i molt especialment, si escau, les seves exclusions de co-
bertura. Les assegurances han d’estar vigents fins el venciment del ter-
mini de garantia de l’obra, excepte les indicades a l’apartat 34.2b). 

 
34.1.3 El constructor s’obliga a lliurar a la FUB una còpia de les pòlisses en 

el termini dels tres (3) dies hàbils posteriors al de la seva subscripció. 
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34.1.4 En el supòsit d’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions, el 
constructor és exclusivament responsable dels riscos no assegurats i la 
promotora pot subscriure directament els contractes d’assegurança que 
siguin oportuns, repercutint la prima o primes al constructor i quedant 
expressament facultada per deduir de les primeres certificacions d’o-
bra els imports que generi aquesta repercussió. 

 
34.1.5 El constructor ha d’estendre totes les cobertures d’assegurances, amb 

els mateixos criteris, a tots els subcontractistes que intervinguin en 
l’obra. 

 
34.1.6 El responsable del contracte pot requerir en tot moment que qualsevol 

dels particulars referits en aquesta clàusula li siguin acreditats docu-
mentalment, cosa que el constructor ha de fer dintre dels tres (3) dies 
hàbils següents a la data de recepció del requeriment. 

 
34.2 Abans de l’inici del termini d’execució de l’obra el constructor ha de subscriure 

al seu càrrec, si no és que ja disposa d’elles i la FUB les accepta: 
 

a) Una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general, que ha 
de tenir un capital assegurat mínim de 600.000,00 € per sinistre i 
any, amb uns límits mínims per víctima de 150.000,00 € en el cas 
de risc d’explotació i de 90.000,00 € en el cas de responsabilitat 
civil patronal. També ha de disposar de cobertura subsidiària per 
als subcontractistes i per a tots els intervinents de l’obra, inclosa 
la promotora, que serà considerada com a tercera persona per 
qualsevol dany que pugui sofrir en béns de la seva titularitat o so-
ta la seva tutela.  

 
b) Una pòlissa d’assegurança obligatòria per a cada un dels vehicles 

a motor adscrits a l’obra, conforme al Reial decret 1507/2008, de 
12 de setembre. 

 
34.3 El constructor també ha de subscriure, al seu càrrec, les assegurances a què l’o-

bligui la LOE i la seva normativa de desenvolupament. 
 
34.4 Les disposicions d’aquesta clàusula s’entenen sense perjudici de les asseguran-

ces socials que el constructor està igualment obligat a contractar. 
 
 
35 REVISIÓ DE PREUS 
 
35.1 Segons la definició continguda en l’article 1.593 del Codi Civil espanyol, el preu 

del contracte s’ha establert amb el caràcter de tant alçat, raó per la qual única-
ment pot ser objecte de variació (a l’alça o a la baixa) com a conseqüència de 
modificacions en el PTE que impliquin la creació o la supressió d’unitats o parti-
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des d’obra, degut a instruccions de la promotora o del responsable del contracte, 
tal com es preveu en la clàusula 50.4 d’aquest plec. 

 
35.2 Es fa constar, als efectes oportuns, que els valors unitaris que figuren en el pres-

supost del PTE hi han estat inclosos amb l’única finalitat de determinar un pres-
supost base vàlid per a la concurrència d’ofertes. 

 
35.3 El constructor no pot sol·licitar cap increment del preu ofert, encara que durant 

l’execució de les obres es produeixin augments de salaris o en el cost dels mate-
rials, ja que la possibilitat de tals augments ha d’haver estat tinguda en compte 
per a la fixació del preu alçat; són excepcions a aquest principi que la durada del 
contracte es perllongui considerablement per causes alienes al constructor o bé 
que les parts convinguin de mutu acord l’acceleració del ritme d’execució de l’o-
bra respecte del previst en el programa de treball. 

 
35.4 Igualment el constructor no pot sol·licitar la revisió de preus o l’augment del ter-

mini d’execució per modificacions en el PTE que no impliquin la creació de no-
ves partides o unitats d’obra com a conseqüència d’instruccions de la promotora 
o el responsable del contracte. 

 
35.5 Si és que així s’ha previst a l’apartat O del quadre de característiques d’aquest 

plec, el preu del contracte es pot revisar segons l’evolució de l’índex de preus al 
consum a Catalunya durant l’any natural següent a la data d’acabament del ter-
mini de presentació d’ofertes o a la data de l’última revisió practicada, sense per-
judici de la possibilitat de valorar el que estableixi el conveni col·lectiu aplica-
ble, si és d’àmbit provincial o superior. En particular, la revisió de preus només 
procedeix quan el contracte s’ha executat en un vint per cent (20%) del seu im-
port i, a més, ha transcorregut un (1) any des de la seva adjudicació. Per a la res-
ta de qüestions, cal estar al que estableixen els articles 77 i 78 de la LCSP.  

 
35.6 L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu mitjançant l’abo-

nament o descompte corresponent en les certificacions o, excepcionalment, si no 
s’ha pogut incloure en aquestes, en la liquidació del contracte. 

 
 
36 CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
36.1 El constructor només pot cedir a una tercera persona els drets i obligacions que 

dimanen del contracte, amb l’autorització prèvia i expressa de la FUB, quan es 
compleixin els mateixos requisits que s’estableixen en l’article 209 de la LCSP. 
L’incompliment d’aquesta condició pot donar lloc a la resolució del contracte. 

 
36.2 La FUB pot denegar la cessió del contracte si aquesta posa en risc el compliment 

del termini d’execució a què l’adjudicatari s’hagi compromès. 
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V ACTUACIONS PRÈVIES A L’INICI DE L’OBRA 
 
 
37 PROJECTE TÈCNIC EXECUTIU 
 
37.1 Normes sobre el contingut i la integració de la documentació del PTE: 
 

37.1.1 El PTE consta de memòria, plec de condicions, programa de control 
de qualitat, estat d’amidaments, pressupost, documentació gràfica i es-
tudi de seguretat i salut annex. 

 
37.1.2 Es consideren també integrats en el PTE i per tant com un annex del 

contracte qualssevol documents emesos per qualsevol dels membres 
de la direcció facultativa durant l’obra i, especialment, els plànols de 
detall lliurats per la direcció facultativa, les anotacions en el llibre 
d’ordres, les actes de les reunions amb la direcció facultativa i el 
responsable del contracte, i també les garanties, les homologacions i 
els certificats de qualitat emesos per l’adjudicatari mateix i aprovats 
per la direcció facultativa i el responsable del contracte. 

 
37.1.3 Tots els documents es complementen entre ells per tal de definir mi-

llor el PTE, de manera que l’omissió d’un aspecte del projecte en un 
document de rang superior ha de ser complementada per la seva inclu-
sió en el de rang inferior, sense que això sigui considerat com una 
contradicció. Això no obstant, en cas d’autèntica discrepància o con-
tradicció entre els documents descrits anteriorment, preval sempre la 
disposició més restrictiva i exigent per al constructor; si no és possible 
aplicar aquest criteri hermenèutic, el dubte es resol amb allò que deter-
mina el document situat en primer lloc en l’ordre de prelació següent: 

 
a) Plec de clàusules particulars. 
b) Plànols de PTE i relació descriptiva de les partides del projecte 

d’arquitectura. 
c) Plec de condicions tècniques del PTE. 
d) Memòries. 
e) Pressupost de l’oferta amb preus descomposats del projecte. 
f) Planning general de la promotora amb fites parcials.  
g) Detalls tècnics de l’oferta del constructor. 
h) Programa de treball del constructor. 
i) Estudi de seguretat i salut. 
j) Estat d’amidaments. 

 
37.1.4 Si el constructor detecta qualsevol omissió en els plànols, especifica-

cions, plecs, bases, memòries o ofertes, o qualsevol discrepància entre 
els documents, o entre ells i les condicions reals de l’obra, o si neces-
sita cap aclariment referent a això, ha de comunicar-ho de forma im-
mediata al responsable del contracte, el qual ha de sol·licitar a la direc-
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ció facultativa les instruccions que el constructor necessiti, per tal de 
facilitar-li els plànols i aclariments demanats en un termini raonable. 
En cap cas la falta de plànols de detall, especificacions o dubtes poden 
ser al·legats com a causa de retard o justificació de la falta de qualitat 
en l’execució de l’obra, tret que aquesta causa sigui comunicada per 
escrit al responsable del contracte i no resolta en un lapse de temps 
que permeti el compliment del termini d’execució. 

 
37.2 La FUB, a través del PTE, determina amb el grau detall que estima suficient les 

característiques de la prestació que requereix, i és responsabilitat de l’adjudica-
tari aportar els seus millors coneixements professionals per al bon resultat de l’o-
bra que se li encarrega. Per tant, la mera presentació d’una oferta en la segona 
fase d’aquesta concurrència suposa una declaració del contractista conforme: 

 
a) Amb caràcter previ ha revisat, comprovat i contrastat la totalitat 

del PTE i ha obtingut un perfecte coneixement de la naturalesa i 
les característiques dels treballs a realitzar, de les condicions físi-
ques, hidrològiques, meteorològiques i de la resta de les condi-
cions reflectides en la documentació contractual. Especialment, el 
contractista accepta expressament i sense reserves l’estat de l’obra 
previ a l’inici dels seus treballs en la seva situació actual. 

 
b) Ha examinat curosament tant el terreny com tots els documents 

que formen el PTE i ha sol·licitat i obtingut tota la informació ne-
cessària, fins i tot sobre els aspectes o detalls omesos en aquests 
documents. 

 
c) En conseqüència amb l’anterior, accepta el PTE, de manera que 

estima plenament viable la realització de l’obra tal i com hi ha es-
tat prevista. 

 
d) Té un perfecte coneixement de les necessitats tant de materials 

com d’equips per portar a terme el PTE, dels mitjans d’accés al 
terreny i a l’immoble i, en general, de tots els factors físics que 
d’alguna manera poden influir en l’execució de l’obra, en el com-
pliment dels terminis i en la fixació del preu pactat. 

 
e) De manera particular, ha tingut en compte l’important factor que 

significa la coexistència amb la funció normal de la UVic en l’en-
torn de l’obra. Per tant, sense perjudici de la seva responsabilitat 
respecte a danys produïts a terceres persones, el constructor ha de 
prestar una cura especial a no entorpir l’activitat normal de la 
UVic i els treballs que s’hi desenvolupin al mateix temps. 

 
37.3 D’acord amb l’exposat en aquesta clàusula i en la clàusula 2.2, l’adjudicatari no 

pot al·legar en el decurs de l’obra cap insuficiència, error o omissió en tots o en 
algun dels documents que formen part del contracte ni exigir cap variació en els 
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preus inclosos en el seu pressupost, ni té dret a cap reclamació basant-se en la in-
suficiència, error o omissió en el càlcul del cost de qualsevol dels elements dels 
preus esmentats. 

 
 
38 DIRECCIÓ I SUPERVISIÓ DE LES OBRES 
 
38.1 La FUB ha de designar una o més persones responsables de la direcció facultati-

va de l’obra, amb titulació adequada i suficient, entre el personal tècnic propi o 
bé aliè, especialment contractat a través d’un procediment de selecció. La direc-
ció facultativa de les obres està constituïda per la direcció d’obra (que necessà-
riament ha d’anar a càrrec d’una persona amb títol d’arquitecte), per la direcció 
de l’execució de l’obra i el seguiment del control de qualitat (que necessàriament 
ha d’anar a càrrec d’una persona amb títol d’aparellador o arquitecte tècnic), i 
per les altres tasques de suport a aquest personal tècnic i de col·laboració amb ell 
en funcions concretes (a càrrec de persones que no necessiten una titulació espe-
cífica). Sense perjudici de les obligacions del constructor, i amb independència 
que compti amb altres persones col·laboradores, la persona encarregada de la 
direcció de l’obra assumeix davant la FUB la responsabilitat final de l’execució 
del PTE.  

 
38.2 Si escau, la FUB designa una persona tècnica competent, que s’integra en la di-

recció facultativa, per tal que assumeixi les funcions previstes en l’article 9 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, corresponents a la coordinació en ma-
tèria de seguretat i salut durant l’execució de les obres. Si és necessària la seva 
intervenció, aquesta persona ha de disposar del títol d’arquitecte, aparellador, ar-
quitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic. 

 
38.3 Sense perjudici de les facultats corresponents a la direcció facultativa, l’òrgan de 

contractació pot designar també un delegat responsable del contracte (que pot ser 
una persona física o jurídica vinculada a la FUB o aliena a ell), al qual correspon 
supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions neces-
sàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada. 
Respectant el que estableix el present plec, l’acord de designació pot especificar 
el conjunt de facultats que han de configurar l’àmbit d’actuació del responsable 
del contracte. Així mateix, la persona responsable del contracte també fa el con-
trol del compliment de les clàusules sobre ús del català que aquest plec inclou. 

 
Si no es designa cap persona amb aquestes funcions, s’entenen assumides per la 
persona titular de la Direcció de la FUB. 

 
38.4 És obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual la direcció facultativa o el seu 

col·laborador han de registrar les assistències, les ordres que es dictin i les inci-
dències que es produeixin en el desenvolupament de les obres. El llibre s’obre en 
la data de l’acta de replanteig o d’inici d’obres i es tanca en la de l’acta de recep-
ció formal i positiva de les obres.  
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38.5 És obligatori portar un llibre d’incidències, que resta en mans de la direcció fa-
cultativa, o del coordinador si escau, i que s’ha de mantenir sempre a l’obra, amb 
la finalitat d’enregistrar el control i seguiment del pla de seguretat i salut en les 
obres. Les anotacions les efectuen les persones a què es refereix l’article 13 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial aprovat per Ordre 
del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 
1998.  

 
38.6 És obligatori portar un llibre de subcontractació, habilitat conforme el que dispo-

sa el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi ha de tenir accés la FUB, 
la direcció facultativa, el responsable del contracte, el coordinador de seguretat i 
salut en fase d’execució de l’obra, les empreses i treballadors autònoms intervi-
nents a l’obra, els tècnics i els delegats de prevenció, l’autoritat laboral i els re-
presentants del personal de les diferents empreses que intervinguin en l’execució 
de l’obra. El llibre s’ha de mantenir sempre a l’obra.  

 
38.7 La FUB també té la facultat de supervisar, durant tota l’execució del contracte, 

que el contracte s’executa amb el màxim respecte al medi ambient afectat, d’a-
cord amb les obligacions i exigències contingudes en la documentació contrac-
tual. 

 
 
39 REPRESENTACIÓ DEL CONSTRUCTOR 
 
39.1 El constructor ha de nomenar com a representant únic seu, en tot allò que fa re-

ferència al present contracte, amb les més àmplies facultats, un cap d’obra ac-
ceptat per la direcció facultativa, amb experiència acreditada en obres similars a 
les que són objecte del PTE i que disposi de la titulació indicada a l’oferta de 
l’adjudicatari, d’acord amb l’apartat P del quadre de característiques i la clàusula 
31.1.1b) d’aquest plec. 

 
39.2 El constructor s’obliga a no revocar ni limitar de cap manera les facultats esmen-

tades, tret que designi un altre representant per substituir, amb iguals poders, al 
que cessi, a la qual cosa s’obliga per al cas de faltar o absentar-se per qualsevol 
causa el representant designat, tot això en el termini màxim de cinc (5) dies des 
de la primera falta o absència.  

 
39.3 En qualsevol cas, tant el primer representant com el que el substitueixi, han de 

ser comunicats al responsable del contracte o la promotora, i han de ser aprovats 
explícitament per aquesta. 

 
39.4 La constructora ha de tenir presents en l’obra tants encarregats i tècnics especia-

listes com calgui d’acord amb el volum dels treballs. 
 
39.5 El cap d’obra i els encarregats han de ser presents en l’obra permanentment du-

rant tota la jornada laboral. Els tècnics especialistes han de ser-hi presents men-
tre es duen a terme els treballs que d’ells depenen. 
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39.6 La promotora, per una causa justificada, pot recusar en qualsevol moment els re-

presentants designats pel constructor i el personal que intervingui en l’execució 
de les obres, i el constructor queda obligat a la seva substitució. 

 
 
40 COORDINACIÓ DELS INTERVINENTS EN L’OBRA I REA-

LITZACIÓ D’ALTRES OBRES EN EL MATEIX INDRET 
 
40.1 Tota comunicació entre el constructor i la direcció facultativa, la promotora o els 

altres intervinents en l’execució de l’obra s’ha de fer a través de o en presència 
del responsable del contracte. En aquest sentit, totes les referències fetes en el 
present plec a comunicacions entre el constructor i altres agents de l’obra s’han 
d’entendre sempre, es digui expressament o no, que s’han de realitzar a través de 
o en presència del responsable del contracte. 

 
40.2 Quan la documentació contractual es refereix a la direcció facultativa s’entén 

que esmenta a aquell dels membres d’aquesta a qui compet la decisió de què 
tracta, a elecció del responsable del contracte, i en cas que siguin diverses o en 
cas de dubte, al director d’obra general. 

 
40.3 El constructor declara expressament conèixer i acceptar que ha de dur a terme el 

seu treball compaginant-lo amb els altres agents i necessitats de la promotora, i 
complint els calendaris fixats a efecte de no perjudicar els treballs de la resta 
dels agents, essent de la seva exclusiva responsabilitat el coordinar el seu treball 
amb la resta d’agents en la forma que indiqui la direcció d’obra general, a través 
del responsable del contracte, i essent en cas contrari responsable de tots els 
danys i perjudicis que pugui ocasionar. 

 
40.4 El constructor ha de permetre l’accés a l’obra a qualsevol representant, delegat o 

assessor de la promotora o del responsable del contracte, i també aportar tota la 
informació i les dades que aquests li sol·licitin, facilitant al màxim el treball a 
realitzar per qualssevol dels anteriors intervinents i seguint les instruccions que 
aquests imparteixin en exercici de les seves respectives atribucions, sempre per 
mitjà i amb el vistiplau previ del responsable del contracte. 

 
40.5 Totes les ordres al constructor s’han d’impartir a través del responsable del con-

tracte per escrit i la direcció facultativa les ha de transcriure en el llibre d’ordres. 
 
40.6 El constructor accepta i assumeix expressament que la promotora pot contractar 

lliurement altres empreses per a la realització d’altres parts d’obra, sempre que el 
termini d’aquesta activitat quedi integrada en programa de treball contractual i 
no l’alteri, renunciant el constructor a qualsevol reclamació, afecció econòmica 
o increment de preu o termini per aquest concepte i acceptant així mateix la si-
multaneïtat d’aquestes obres amb les que estarà executant.  
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40.7 Sense perjudici de les obres i instal·lacions que tindran lloc coetàniament amb 
l’execució d’aquest contracte, i de les quals el constructor té total coneixement, 
la promotora pot en tot moment, sense que el constructor pugui posar-hi cap 
obstacle o dificultat, realitzar en el lloc o llocs que cregui convenient qualssevol 
altres treballs i obres que estimi oportuns, a condició que la seva realització no 
interfereixi, a judici del responsable del contracte, amb l’execució de les obres a 
què es refereix aquest contracte.  

 
40.8 El constructor no pot ser declarat responsable dels danys o perjudicis que puguin 

produir els altres contractistes contractats per la promotora, però sí dels danys i 
perjudicis que ocasioni la seva falta de coordinació amb tals contractistes. 

 
 
41 SUBCONTRACTACIÓ 
 
41.1 El constructor pot concertar amb terceres persones la realització parcial de la 

prestació objecte d’aquest contracte, quan així es prevegi en l’apartat N del qua-
dre de característiques i pel percentatge i percentatges que expressament deter-
mina aquest mateix apartat. 

 
41.2 La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits que es-

tableixen l’article 210.2 de la LCSP i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, regulado-
ra de la subcontractació en el sector de la construcció, i la seva normativa de de-
senvolupament. A aquest efecte cal que l’adjudicatari presenti a la FUB la certi-
ficació a què fa referència la clàusula 8.6 d’aquest plec. 

 
41.3 La infracció de les condicions establertes per subcontractar en l’article 210.2 de 

la LCSP, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent 
la subcontractació, poden donar lloc a la imposició al constructor d’una penalit-
zació de fins un 50% de l’import del subcontracte. 

 
41.4 Qualsevol referència als subcontractistes inclosa en la documentació contractual 

comprèn també els treballadors autònoms contractats pel constructor, fins i tot 
en allò que té a veure amb la prevenció de riscos laborals. 

 
41.5 Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal, el 

qual assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
la FUB. El coneixement que la FUB tingui dels contractes celebrats o l’autorit-
zació que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del constructor com a 
contractista principal. 

 
41.6 El constructor no pot concertar en cap cas l’execució parcial del contracte amb 

persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o com-
preses en algun dels supòsits de l’article 49 de la LCSP. 

 



 

  53  

41.7 El constructor ha d’informar els representants dels treballadors de la subcontrac-
tació, d’acord amb la legislació laboral. 

 
41.8 Si així s’estableix a l’apartat N del quadre de característiques, és obligatòria la 

subcontractació amb terceres persones no vinculades a l’adjudicatari de determi-
nades parts del contracte que, en el seu conjunt, no excedeixi del trenta per cent 
(30%) de l’import del pressupost d’aquest, sempre i quan concorrin les circums-
tàncies detallades a l’article 210.7 de la LCSP. Aquesta és una obligació contrac-
tual essencial.  

 
 
42 SENYALITZACIÓ D’OBRES 
 
42.1 El constructor està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calgui per a 

indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts 
de possible perill a causa de l’obra, tant en l’esmentada zona com en els límits i 
rodalies, i també a complir les ordres que rebi per escrit de la direcció facultativa 
pel que fa a la instal·lació de senyals complementaris o a la modificació dels que 
ja hagi instal·lat. 

 
42.2 El constructor està obligat a tenir cura de la conservació i el manteniment dels 

senyals esmentats en aquesta clàusula, i a la seva immediata reposició si cal. Les 
despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 

 
 
 
VI PREPARACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
 
 
43 PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
43.1 En el termini màxim dels cinc (5) dies naturals següents al de la formalització 

del contracte, l’adjudicatari ha de presentar a la FUB cinc (5) exemplars del pla 
de seguretat i salut en el treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o, si 
escau, de l’estudi bàsic. Aquest pla ha d’analitzar, estudiar, desenvolupar i com-
plementar les previsions contingudes a l’estudi o estudi bàsic, en els termes que 
preveu la normativa general de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut 
en els treballs d’execució d’obres. 

 
43.2 En cas que el constructor sigui un treballador autònom, resta obligat igualment a 

l’elaboració d’aquest pla, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàr-
rec al tècnic competent en matèria de seguretat i salut que consideri oportú, sen-
se que aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del preu del contracte a 
què es refereix el present plec, ni variació dels terminis. 

 
43.3 En el termini de quatre (4) dies naturals següents a la presentació del pla, la per-

sona responsable de coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució de l’o-
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bra l’ha d’aprovar o, en cas que no ho faci, indicar al constructor els punts que 
ha de corregir; en tal cas ha d’assignar-li un termini d’acord amb la importància 
de les correccions, mai superior a quatre (4) dies naturals. 

 
43.4 En tot cas el termini màxim per a l’aprovació del pla de seguretat i salut en el 

treball és de quinze (15) dies naturals a partir del següent al de la publicació de 
l’adjudicació de l’obra en el perfil de contractant. Si no és possible començar les 
obres perquè el constructor incompleix el termini de l’apartat 43.1 o el de la seva 
oferta que el millora, o el de correcció assenyalat a l’apartat 43.3, i en conse-
qüència no rep autorització per iniciar-les, no pot reclamar cap ampliació de ter-
mini per aquest motiu. 

 
 
44 PROGRAMA DE TREBALL 
 
44.1 En el termini màxim dels cinc (5) dies naturals següents al de la formalització 

del contracte el constructor ha de presentar a la FUB un programa de treball de-
senvolupat a partir del presentat en la seva oferta i consensuat amb la direcció 
facultativa que inclogui les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 

  
44.2 D’acord amb el que preveu la clàusula 40.6 d’aquest plec, en el programa de tre-

ball cal preveure la necessària coordinació amb els adjudicataris d’altres possi-
bles contractes (instal·lador elèctric, proveïdors de climatització, mobiliari, equi-
pament informàtic, etc.), l’existència dels quals li sigui comunicada prèviament.  

 
44.3 El programa de treball acceptat per la FUB té caràcter contractual, però no pot 

modificar cap condició prèvia del contracte. 
 
 
45 REPLANTEIG, INICI I TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
45.1 El replanteig de l’obra s’ha d’efectuar en el termini màxim dels cinc (5) dies na-

turals següents al de la formalització del contracte, en presència del constructor o 
del seu representant, en la forma i amb els efectes que preveuen els articles 11.2, 
lletra ‘f’; 12.3, lletra ‘e’, i 13.2, lletra ‘e’, de la LOE; 212 de la LCSP i 139 i 140 
del RGLCAP. 

 
45.2 El termini d’execució de les obres comença a comptar a partir del dia natural se-

güent a la data de formalització de l’acta de replanteig, si la FUB ja ha notificat 
al constructor l’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball. En cas contra-
ri, l’inici de les obres es comença a comptar des de la data de la notificació es-
mentada, sempre i quan prèviament s’hagi formalitzat l’acta de replanteig. 

 
45.3 El termini màxim d’execució de les obres és el fixat en el contracte, d’acord amb 

l’oferta de l’adjudicatari. El constructor pot realitzar els treballs amb major cele-
ritat que la fixada pel termini o terminis contractuals, sempre que això no vagi en 
perjudici dels altres contractistes amb els quals s’ha de coordinar. 
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45.4 L’acta de replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el pro-

grama de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del 
contracte i són, per tant, plenament exigibles. 

 
45.5 En cas d’incompliment del termini d’inici de l’execució de les obres el contracte 

queda resolt, llevat que el retard sigui degut a causes alienes a la FUB i al cons-
tructor i així es faci constar en la resolució motivada corresponent. 

 
45.6 El termini d’execució inclou el període de preparació de les obres. 
 
45.7 Només es poden prendre en consideració els dies de treball perduts per raó de fe-

nòmens meteorològics quan aquests interrompen efectivament l’execució de l’o-
bra perquè afecten directament el treball o procés que s’està realitzant o bé afec-
ten lots exteriors (façanes, teulades, etc.); a l’efecte del còmput dels dies perduts 
s’apliquen els criteris establerts en la LCSP i la seva normativa complementària i 
de desenvolupament. 

 
45.8 Si el constructor subcontracta a algun industrial alguna de les partides que li han 

estat encarregades, el subcontractista s’ha d’ajustar al programa de treball apro-
vat per a aquesta obra; la subcontractació, per tant, no fa en cap cas que el cons-
tructor deixi de ser responsable dels retards que puguin imputar-se als subcon-
tractistes o industrials per ella contractats, essent igualment d’aplicació, en tal 
cas, les penalitzacions previstes en el present plec. 

 
45.9 El termini d’execució tan sols pot ser prorrogat: 

a) per causes previstes expressament en aquest plec; 
b) per causes de força major que no determinin la resolució del con-

tracte; 
c) per causa de vaga en el sector (excloent la que tingui lloc exclusi-

vament en la mateixa empresa contractista); 
d) per augment de l’obra encarregada al constructor d’acord amb el 

que estableix la clàusula 50.4 d’aquest plec, sempre que tal aug-
ment impliqui una ampliació del termini de mutu acord entre la 
promotora i el constructor, i  

e) per paralització de les obres ordenada per la promotora. 
 
45.10 S’entén que la signatura del constructor incorporada a cada certificació d’obra és 

una declaració en el sentit que els treballs avancen a un ritme suficient per com-
plir el termini d’execució de l’obra. Si considera que no és així, el constructor ha 
de manifestar-ho per escrit a la promotora a través del responsable del contracte, 
indicant la causa, i la FUB, en cas que entengui que tal causa no és justificada i 
que no procedeix l’atorgament d’una pròrroga, pot imposar-li que reforci la seva 
implantació en l’obra mitjançant l’augment del personal o dels horaris de treball, 
dedicació de caps de setmana, etc. 
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46 ACCEPTACIÓ DE MATERIALS I EQUIPS 
 
46.1 La promotora, a través del responsable del contracte, té la facultat d’escollir i ac-

ceptar les marques, models i tipus de materials i equips que hagin de ser instal-
lats en l’obra segons les especificacions del PTE o de la oferta, si les millora. A 
aquest efecte, es convé que el constructor, abans de la posada en obra d’aquests 
materials i equips, ha de facilitar la informació de les marques, models i tipus 
que proposa, i que la direcció facultativa pot rebutjar-los si considera que no reu-
neixen les característiques i condicions tècniques (o d’altre tipus) exigibles per a 
complir els objectius del PTE o de l’oferta. 

 
46.2 Tots els materials i unitats que hagin de ser utilitzats en l’execució de l’obra han 

de ser sistemàticament sotmesos al control de qualitat previst en la normativa vi-
gent per part d’un laboratori de màxim prestigi, elegit pel responsable del con-
tracte d’entre una terna oferta per l’adjudicatari i contractat i pagat per aquest. 
L’adjudicatari ha d’acceptar aquesta designació i les recomanacions i conclu-
sions que d’ella se’n derivin. És competència del responsable del contracte coor-
dinar aquesta contractació. 

 
46.3 No es pot posar en obra cap material sense la conformitat de la direcció facultati-

va, el responsable del contracte i l’empresa de control de qualitat dels materials; 
el constructor pot sol·licitar aquesta conformitat per escrit. 

 
46.4 La direcció facultativa i el responsable del contracte, amb l’assessorament de 

l’empresa de control de qualitat, estan facultats per reconèixer els materials de 
construcció a la seva recepció a peu d’obra, i, en cas que no reuneixin les condi-
cions adequades, rebutjar-los; en tal supòsit el constructor els ha de substituir per 
uns altres que rebin la conformitat de la direcció facultativa, el responsable del 
contracte i l’empresa de control de qualitat de materials. 

 
46.5 Són a càrrec del constructor, fins el límit de l’u i mig per 100 (1,5%) de l’import 

del pressupost base, les despeses derivades dels assaigs i les anàlisis de materials 
i unitats d’obra i dels informes específics relacionats amb el control de qualitat 
que ordeni la direcció facultativa. Les despeses que depassin el percentatge indi-
cat s’atribuiran a cada part al 50%, amb les excepcions següents: 

 
a) Si en la seva oferta l’adjudicatari ha ofert la millora del programa 

de control de qualitat o dels assaigs; en tal cas aniran a càrrec de 
l’adjudicatari en la proporció assumida per aquest, sempre supe-
rior al 50%.  

 
b) Si es produeixen incidències o anomalies imputables al construc-

tor la promotora, a través del responsable del contracte, pot factu-
rar al constructor el cost real dels assajos addicionals que siguin 
necessaris per detectar, valorar o resoldre aquestes anomalies, 
descomptant-lo seguint el mateix procediment que preveu la clàu-
sula 32.2 d’aquest plec.  
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46.6 Sempre que els materials instal·lats hagin estat acceptats per la direcció facultati-

va i el responsable del contracte, la part d’obra on es trobin instal·lats aquests 
materials solament pot ser rebutjada quan la causa sigui la mala instal·lació o 
execució, a criteri de la direcció facultativa. 

 
46.7 Tot material que la direcció facultativa, el responsable del contracte o l’empresa 

de control de qualitat trobin defectuós o no idoni, ha de ser retirat de l’obra en el 
termini de setanta-dues (72) hores naturals a partir del moment en què es forma-
litzi el rebuig. Transcorregut aquest període, el responsable del contracte pot or-
denar la seva retirada o destrucció, a fi d’evitar la seva ocupació de l’obra. 

 
46.8 Durant l’execució de les obres, aquelles que segons el parer de la direcció facul-

tativa no siguin conformes amb les especificacions del PTE o amb les instruc-
cions oportunament comunicades al constructor, seran enderrocades i executades 
de nou a càrrec del constructor, sense cap variació ni en el preu contractat ni en 
la data de la finalització de les obres. I tot això sense perjudici de la garantia que 
sobre els treballs executats ofereixi la contratista conforme a les previsions del 
present plec. 

 
46.9 La direcció facultativa o el responsable del contracte poden ordenar la realització 

d’assajos per a comprovar la qualitat dels materials i la correcta execució de les 
obres; tals assajos han de ser realitzats pels laboratoris homologats que a aquest 
efecte indiqui el responsable del contracte. 

 
46.10 El constructor no pot al·legar la realització d’assajos com a justificació de retards 

en el termini d’execució de l’obra, tret que hagin comportat la interrupció de la 
unitat respectiva i alhora el seu resultat hagi estat satisfactori. 

 
 
47 ABONAMENTS AL CONSTRUCTOR: CERTIFICACIÓ 
 
47.1 La promotora ha de satisfer al constructor el preu fixat en el contracte a mesura 

que aquesta vagi procedint a la construcció. L’import de les obres executades 
s’acredita mensualment a través de certificacions signades pel constructor i la 
direcció facultativa i acceptades pel responsable del contracte, emeses d’acord 
amb el model de l’annex XI del RGLCAP i acompanyades de la relació valorada 
corresponent. 

 
47.2 Les certificacions d’obra s’han d’emetre mitjançant el procediment següent: 
 

a) Entre els dies 25 i 30 de cada mes, el constructor ha de lliurar al 
director d’execució de l’obra una relació valorada de l’executada 
durant el mes en curs. Aquesta relació valorada s’entén referida al 
percentatge d’obra realitzada en proporció a l’estat d’amidaments. 
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b) El director d’execució de l’obra disposa d’un termini màxim de 
sis (6) dies naturals per dur a terme la comprovació de la relació 
valorada i, si cal, un amidament contradictori; i, si la relació no 
presenta errors, per confegir la certificació i lliurar-la al construc-
tor, amb una còpia per al responsable del contracte. El construc-
tor, si escau, ha de donar la seva conformitat en un termini de tres 
(3) dies naturals, i lliurar la certificació signada, juntament amb la 
factura, al responsable del contracte. 

 
c) El responsable del contracte disposa d’un termini de set (7) dies 

naturals per comprovar i aprovar, si escau, la certificació i per re-
metre-la a la promotora. 

 
d) Un cop signada la certificació pel director de l’obra, el construc-

tor, el responsable del contracte i la promotora, el responsable del 
contracte ha de lliurar-ne una còpia al constructor.  

 
e) Qualsevol certificació que pel motiu que sigui no es pugui presen-

tar a la promotora abans del dia 18 de cada mes a l’efecte de la se-
va comptabilització i gestió del pagament, s’ha d’acumular amb la 
del mes següent. 

 
47.3 Si hi ha disconformitat sobre alguna de les partides d’obra incloses en la certifi-

cació cal excloure-la i tramitar la certificació per la diferència. Quan s’arribi a un 
acord sobre la valoració de la partida en conflicte, cal incloure-la en la següent 
certificació que s’emeti. En cap cas les discrepàncies sorgides respecte a les cer-
tificacions són motiu per paralitzar les obres. 

 
47.4 La partida d’imprevistos, i les altres fixades a preu fet en el pressupost, només 

suposen el dret a la seva percepció per part de l’adjudicatari en la quantia o uni-
tat d’obra corresponent als treballs efectivament realitzats.  

 
47.5 En el cas de pagament per preus unitaris, la FUB no està obligada a exhaurir 

l’import de l’adjudicació, en atenció al fet que l’import certificat, un cop execu-
tat totalment el contracte, pot acabar ascendint a una quantitat inferior a la pre-
vista inicialment. 

 
 
48 ABONAMENTS AL CONSTRUCTOR: PAGAMENT 
 
48.1 El pagament de cada una de les certificacions lliurades només es pot ordenar un 

cop l’òrgan de contractació l’ha aprovada i un cop s’ha presentat en el Registre 
de la UVic la factura corresponent, pel mateix import, ajustada a la normativa 
aplicable. La manca de presentació de la factura al Registre de la UVic en el ter-
mini fixat per la llei interromp el termini per a la meritació d’interessos. 
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48.2 El termini de pagament de les factures presentades és de seixanta (60) dies natu-
rals a comptar des de la data de lliurament de la certificació a què corresponguin, 
amb la salvetat que l’única data de pagament és el dia 20 de cada mes. El paga-
ment del preu es fa mitjançant el servei financer de confirming.  

 
48.3 En cas de falta de pagament en el termini indicat en l’apartat anterior, la FUB 

queda obligada a abonar al constructor l’interès de demora establert per la llei, a 
partir del venciment del mateix termini i fins a la data de pagament. 

 
48.4 Amb la petició escrita prèvia del constructor es poden verificar abonaments a 

compte per a instal·lacions i equips i per a provisió de materials i equips de ma-
quinària pesant adscrits a l’obra, en la forma i amb les garanties previstes en els 
articles 215.2 de la LCSP i 155, 156 i 157 del RGLCAP. 

 
 
 
VII INCIDÈNCIES EN L’OBRA 
 
 
49 PLANTEJAMENT I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 
 
49.1 Les incidències de tota mena que es produeixin en el decurs de les obres i que 

per la seva naturalesa no hagin de ser incloses en el llibre d’ordres s’han de reco-
llir al llibre d’incidències de l’obra o a les actes de les reunions amb la direcció 
facultativa i el responsable del contracte. 

 
Si el constructor disposa de mitjans tècnics suficients, les comunicacions que 
conformen l’objecte tant del llibre d’ordres com del llibre d’incidències de l’obra 
li seran trameses per mitjans electrònics o telemàtics; a aquest efecte, amb motiu 
de la formalització del contracte li serà facilitada la clau d’accés al corresponent 
fitxer informàtic del sistema corporatiu de correu electrònic. 

 
49.2 Les incidències que puguin sorgir entre la FUB i el constructor en l’execució del 

contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la 
necessitat de modificar les condicions contractuals, s’han de tramitar mitjançant 
un expedient contradictori, el qual ha d’incloure necessàriament les actuacions 
descrites a l’article 97 del RGLCAP. 

 
49.3 Llevat que les parts així ho decideixin de mutu acord de forma expressa i escrita, 

la tramitació de l’expedient de resolució de les incidències no determina la sus-
pensió del contracte ni la paralització de les obres. 
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50 MODIFICACIONS I OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
50.1 La modificació de les obres projectades comporta la modificació del contracte en 

els termes previstos per les disposicions vigents. 
 
50.2 Ni el director facultatiu ni el constructor poden introduir o executar modifica-

cions en les obres compreses en el contracte, ni obres complementàries, sense 
l’aprovació de la modificació i del pressupost que en resulti i el compliment dels 
requisits i dels tràmits previstos en els articles 49.2, lletra ‘a’, de les IIC, o 217 
de la LCSP, segons s’escaigui. 

 
50.3 Els canvis d’origen o procedència dels materials naturals previstos i exigits en la 

memòria o, si escau, en el plec de prescripcions tècniques del PTE s’han de tra-
mitar com una modificació del contracte. 

 
50.4 La promotora es reserva el dret d’introduir, en qualsevol moment, modificacions 

en el PTE, i exigir al constructor la realització d’aquestes modificacions, sense 
perjudici de les variacions que aquestes modificacions suposin en el preu i en el 
termini d’execució d’acord amb l’estipulat en la present clàusula. 

 
50.5 A la comunicació per part de la promotora al constructor de la seva intenció 

d’introduir una modificació, les parts han d’acordar la variació en més o menys 
que aquesta modificació suposa en el preu acordat conforme al present plec i en 
el termini. A aquest efecte la primera ha de lliurar al responsable del contracte 
una valoració de la modificació, subscrita per la direcció facultativa, realitzada 
en funció dels preus unitaris que figuren en el pressupost de l’obra. Si algun dels 
preus unitaris aplicables a la modificació de què es tracta no està inclòs en el 
pressupost, el negociaran la promotora i l’adjudicatari, a través dels seus repre-
sentants. En cas de manca d’acord la promotora disposarà de plena llibertat per 
encarregar la modificació a un altre constructor. 

 
50.6 Totes les modificacions han de ser consignades per escrit amb les signatures de 

les dues parts, abans de la seva execució i com mostra de conformitat. 
 
50.7 El constructor pot proposar en el curs de l’execució de les obres, aquelles varia-

cions que estimi aconsellables per a la millor realització, acabament i resultat fi-
nal. La direcció facultativa, des del punt de vista tècnic, i el responsable del con-
tracte, com a representant de la promotora, han d’aprovar aquestes variacions per 
escrit, prèviament a la seva execució. 

 
No obstant això, aquestes variacions poden ser únicament sobre qüestions acci-
dentals o de detall, i no poden suposar una minva de superfície, volum ni quali-
tat, ni modificar de manera substancial o important els detalls previstos en el 
PTE, ni produir alteracions en els terminis establerts, ni variar els preus a l’alça. 
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En cas que la variació proposada sigui substancial o suposi una minva de super-
fície, volum o qualitat d’obra, el responsable del contracte, en el moment de la 
seva aprovació, n’ha de valorar la repercussió quant al preu o al termini. 

 
50.8 No es consideren com a modificació els treballs complementaris imprescindibles 

per a l’execució total de les obres, fins i tot si aquests no estan expressament es-
mentats en aquest contracte. 

 
50.9 Tampoc no es considera modificació o variació la concreció de procediments, 

aspectes o detalls de l’obra que es trobin pendents de concreció en el PTE, o per 
als quals el mateix PTE estableixi diverses possibilitats d’execució. En ambdós 
casos serà decisió de la promotora la concreció de procediment, aspecte o detall, 
i també l’elecció entre les diverses possibilitats definides en el PTE. 

 
 
51 SUSPENSIÓ DE LES OBRES 
 
51.1 Les obres es poden suspendre per decisió de la FUB, la qual s’ha de basar en er-

rors del PTE que n’impedeixin la continuació o en circumstàncies noves i impre-
vistes que alterin fonamentalment l’equilibri del contracte, o bé per decisió de 
l’adjudicatari, si bé en aquest cas únicament en el supòsit d’incompliment per 
part de la FUB de l’obligació de pagament de les factures aprovades. La suspen-
sió també es pot produir segons el que preveu la clàusula 49.3 d’aquest plec. 

 
51.2 Si la FUB acorda una suspensió de les obres ho ha de fer mitjançant una resolu-

ció que ha de puntualitzar si aquesta és “temporal parcial” o “temporal total”, i 
en tal cas iniciar immediatament la renegociació dels termes del contracte amb el 
constructor i les altres actuacions que calgui per tal de permetre que aquelles es 
reemprenguin i s’acabin en el menor termini possible; o bé si és “definitiva”, i en 
tal cas iniciar immediatament les negociacions per a l’extinció anticipada de la 
relació contractual.  

 
51.3 La part que acordi la suspensió ho ha de notificar a l’altra part de forma fefaent i 

immediata. 
 
51.4 En qualsevol supòsit de suspensió s’ha d’aixecar l’acta corresponent de confor-

mitat amb el que disposa l’article 103 del RGLCAP, i l’adjudicatari té dret a l’a-
bonament dels danys i els perjudicis que tal suspensió li causi efectivament. 

 
 
 
VIII EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
52 COMPLIMENT I RESOLUCIÓ 
 
52.1 El contracte s’extingeix per compliment o per resolució. 
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52.2 El compliment té lloc quan l’adjudicatari ha acabat les obres en la forma i en el 

termini convinguts en el contracte i es produeixen amb normalitat les actuacions 
previstes en la clàusula 53.2 i els apartats següents de la mateixa disposició. 

 
 
53 RECEPCIONS, LIQUIDACIÓ I TERMINI DE GARANTIA 
 
53.1 L’adjudicatari ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, amb una ante-

lació de quaranta-cinc (45) dies hàbils, la data en què calculi haver finalitzat 
l’objecte del contracte, a fi que es pugui complir tot allò que preveu l’article 163 
del RGLCAP. Si de resultes de l’adjudicació el termini d’execució és menor que 
l’indicat cal establir en el contracte quina és l’antelació exigible, que en cap cas 
pot ser inferior a quinze (15) dies hàbils. 

 
53.2 Dins del termini d’un (1) mes a partir de l’acabament i lliurament de les obres, 

s’ha d’estendre l’acta de recepció provisional formal i positiva d’aquestes, sem-
pre que es trobin en estat de ser rebudes i a satisfacció de la FUB. És la FUB, a 
proposta de la direcció facultativa, qui fixa la data i l’hora en què ha de tenir lloc 
la recepció. 

 
53.3 El termini de garantia és el que assenyala l’apartat Q del quadre de característi-

ques del contracte, i comença a computar a partir de la recepció provisional de 
les obres. Durant aquest termini, el constructor està obligat a responsabilitzar-se 
al seu càrrec de la conservació i el manteniment de les obres i instal·lacions exe-
cutades per ell o pels seus subcontractistes, sota les instruccions de la direcció 
facultativa. 

 
53.4 La direcció facultativa ha de redactar un informe sobre l’estat de les obres i ins-

tal·lacions dins el termini dels quinze (15) dies naturals anteriors a la finalització 
del termini de garantia.  

 
53.5 En cas que aquest informe sigui favorable, un cop vençut el termini de garantia 

les parts han de fomalitzar la recepció definitiva de l’obra. 
 
53.6 Poden ser rebudes parcialment aquelles parts d’obra i instal·lacions susceptibles 

d’ésser executades per fases que puguin ser lliurades al seu ús, d’acord amb allò 
establert en el programa de treball, si escau. 

 
53.7 Quan s’aprova la liquidació del contracte, si no resulten responsabilitats que cal-

gui exigir al constructor i hagi transcorregut el termini de garantia, s’ha de pro-
cedir a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva.  

 
53.8 En allò que no preveu aquesta clàusula, la recepció i liquidació de les obres i ins-

tal·lacions s’han de desenvolupar conforme amb el que disposen els articles 205 
i 218 o 268 de la LCSP i del 163 al 169 del RGLCAP, tenint en compte que la 
retribució del contracte és per tant alçat. 



 

  63  

 
53.9 El termini de garantia regulat en aquest plec s’entén sense perjudici de les garan-

ties i assegurances exigibles d’acord amb la LOE i la seva normativa de desen-
volupament.  

 
 
54 CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
54.1 Abans del compliment del contracte es pot declarar la seva resolució, ja sigui de 

mutu acord entre les dues parts (mutu dissens), ja sigui unilateralment per qual-
sevol d’elles, si bé en aquest últim cas cal sempre fonamentar-la en alguna de les 
causes que s’indiquen en l’apartat següent. 

 
54.2 Són causes de resolució del contracte, a banda del mutu dissens: 
 

a) La producció de causes fortuïtes o de força major que impedeixin 
el compliment del contracte.  

 
b) La mort o la incapacitat sobrevinguda del contractista individual o 

l’extinció de la personalitat jurídica de l’altra part. 
 
c) La declaració de concurs, o la declaració d’insolvència en qualse-

vol altre procediment, de l’altra part. 
 

d) La demora greu en el compliment dels terminis per part del cons-
tructor. S’entén inclosa en aquest supòsit la manca de presentació 
del pla de seguretat i salut de les obres en el termini establert en el 
present plec o en l’oferta de l’adjudicatari, si el millora. 

 
e) L’execució defectuosa, quan els defectes, pel seu nombre o per la 

seva importància, fan que l’obra no pugui satisfer amb normalitat 
les finalitats que la FUB vol aconseguir amb ella. En qualsevol al-
tre cas, l’execució defectuosa comporta el deure de reparació a 
càrrec del contractista i la imposició de les penalitzacions que cor-
respongui. 

 
f) La manca de pagament per part de la FUB, en la data calculada 

d’acord amb la clàusula 48.2, de factures presentades al cobra-
ment, en dues ocasions, sempre que les certificacions hagin estat 
declarades conformes amb caràcter previ al venciment. 

 
g) El fet d’atènyer les penalitzacions o sancions imposades al con-

tractista el dos per cent (2%) de l’import indicat en l’apartat C del 
quadre de característiques.  

 
h) L’exercici amb bona fe per part de la FUB de la facultat de desis-

tir unilateralment, de forma totalment lliure. En tal cas, la FUB ha 
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d’efectuar al constructor un preavís amb deu (10) dies d’antelació, 
i indemnitzar-lo per totes les despeses, treballs i utilitat que pugui 
obtenir de l’obra. 

 
i) L’incompliment de les altres obligacions contractuals essencials, 

qualificades com a tals en el plec o en el contracte. 
 

j) Les altres previstes en aquest plec. 
 
 
55 APLICACIÓ DE LES CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
55.1 Si es produeix qualsevol de les causes de resolució esmentades distinta al mutu 

dissens, la part que en surt perjudicada pot instar la resolució del contracte, se-
guint el procediment que s’estableix en aquest plec i motivant, amb el major de-
tall possible, la seva decisió. 
 

55.2 La declaració d’insolvència en qualsevol procediment i, en cas de concurs, l’o-
bertura de la fase de liquidació, donen lloc a la resolució del contracte en tot cas. 
En els supòsits restants, la resolució la pot instar aquella part a la qual no sigui 
imputable la circumstància que hi doni lloc. En el cas de declaració de concurs i 
mentre no s’hagi produït l’obertura de la fase de liquidació, la FUB, potestativa-
ment, pot permetre la continuació de les obres si l’adjudicatari presta les garan-
ties suficients segons el parer d’aquella per a la seva execució. 

 
55.3 Quan la causa de resolució és la mort o la incapacitat sobrevinguda del contrac-

tista individual, la FUB pot acordar la continuació del contracte amb els hereus o 
successors.  

 
55.4 Tret del supòsit previst en la clàusula 54.2f), en tots els casos de resolució per 

incompliment per part de la FUB l’adjudicatari l’ha de requerir prèviament per-
què rectifiqui dintre dels deu (10) dies hàbils següents a la data de comunicació 
de l’incompliment per escrit. Si la rectificació es produeix dintre d’aquest termi-
ni, la causa de resolució queda enervada. 

 
 
56 EFECTES DE LA RESOLUCIÓ 
 
56.1 En els casos de no formalització del contracte dins el termini prefixat per causes 

imputables al contractista, cal atenir-se al que disposa l’article 62.2 de les IIC. 
 
56.2 Quan la resolució es produeix pel mutu dissens, els drets de les parts s’han d’a-

justar a allò que elles mateixes han estipulat vàlidament. 
 
56.3 L’incompliment per una de les parts de les obligacions del contracte determina 

per a l’altra, amb caràcter general, el dret a ser indemnitzada pels danys i perju-
dicis que per aquesta causa se li irroguin. Quan el contracte es resol per incom-
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pliment culpable del constructor, la penalització o sanció s’ha de fer efectiva, en 
primer terme, sobre la garantia definitiva, sens perjudici de la subsistència de la 
responsabilitat del constructor pel que fa a l’import que excedeixi el de la quanti-
tat garantida.  

 
En tot cas la resolució per part de la FUB ha de contenir el pronunciament ex-
prés sobre la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garan-
tia definitiva constituïda. 

 
56.4 En cas que la sanció possible sigui la resolució del contracte i es proposi la in-

cautació de la garantia definitiva, la FUB ha de concedir audiència també a l’en-
titat avalista o asseguradora, pel termini de deu (10) dies hàbils. 

 
56.5 La resolució del contracte dóna dret al constructor, en tot cas, a percebre el preu 

de l’obra que efectivament hagi realitzat d’acord amb el contracte i que hagi es-
tat rebuda per la FUB. Això no obstant, si l’import de la indemnització a favor 
de la FUB estimat per aquesta en acordar la resolució excedeix l’import de la ga-
rantia definitiva, la promotora resta facultada per retenir la diferència dels im-
ports de les factures pendents de pagament. 

 
 
 
IX RÈGIM JURÍDIC 
 
 
57 RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 
 
57.1 Aquesta concurrència d’ofertes es regeix per les Instruccions internes de con-

tractació de la FUB, dictades en compliment del que estableix l’article 175, lletra 
‘b’, de la LCSP, i publicades en el perfil de contractant de la UVic.  

 
57.2 El contracte que es formalitzi d’acord amb aquest plec tindrà caràcter privat.  
 
57.3 Qualsevol contradicció entre l’oferta i els documents que formen part del con-

tracte s’ha de resoldre segons el que preveu la clàusula 37.1.3 d’aquest plec. 
 
57.4 Les qüestions litigioses sorgides en relació a la present concurrència d’ofertes i a 

la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest plec o del con-
tracte celebrat a la seva empara les ha de resoldre la jurisdicció competent d’a-
cord amb l’article 21 de la LCSP, a la qual les dues parts se sotmeten expressa-
ment, renunciant al seu propi fur o privilegi si en tinguessin; concretament, pel 
que fa a la jurisdicció civil, els jutjats competents seran els de la ciutat de Vic. 

 
 
Vic, 3 de juny de 2011 
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ANNEX 1 
 

MODEL DE DECLARACIÓ REFERENT A LA DOCUMENTACIÓ 
ACREDITATIVA DE LA CAPACITAT I AL GRUP EMPRESARIAL 

 
 
 
En/Na (...) domiciliat/da a (...) del municipi d(...), codi postal (...), i amb DNI/passaport 
núm. (...), actuant en nom propi o en representació d(...) tal com acredito mitjançant 
(...), assabentat/da del procediment tramitat per contractar l’execució de l’obra (...), exp. 
núm. (...), de les condicions i requisits que s’exigeixen per concórrer a la seva adjudica-
ció i del projecte tècnic aprovat, sota la meva responsabilitat, 
 
DECLARO 
 
1. Que [disposo / l’empresa a la qual represento disposa] dels requisits de capacitat ne-
cessaris per contractar amb la Fundació Universitària Balmes, segons allò que establei-
xen tant el plec de clàusules particulars que regeix aquesta concurrència d’ofertes com 
les Instruccions internes de contractació de la mateixa Fundació. 
 
2. Que per tal d’acreditar-ho [estic / l’empresa a la qual represento està] en condicions 
de presentar la Fundació Universitària Balmes, per al cas de resultar adjudicatari, la do-
cumentació següent: 
 
– [detallar àmpliament, amb referència a dates, notaries, emissors, etc. tots els docu-

ments que presentarà el candidat en compliment de les clàusules 7 i 23.1 del plec de 
clàusules particulars, en cas que esdevingui adjudicatari] 

 
3. Que [no estic inclòs / l’empresa a la qual represento no està inclosa] en cap dels su-
pòsits de prohibició per contractar amb el sector públic determinats en l’article 49 de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, “de Contratos del Sector Público”; i que, en particular, 
[em trobo / l’empresa a la qual represento es troba] al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. 
 
4. Que l’empresa a la qual represento està inclosa en el grup empresarial que s’indica en 
el document annex, en el qual consten totes les empreses integrants i la denominació del 
grup, i que [cap de les empreses d’aquest grup concorre a la present convocatòria / a la 
present convocatòria hi concorre també l’empresa (...)] [Alternativament a tot això: Que 
l’empresa a la qual represento no està inclosa en cap grup empresarial]. 
 
I perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
(Lloc i data) 
(signatura) 
(segell de l’empresa)  
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ANNEX 2 
 

MODEL D’AVAL 
 
 
 
El Banc / la Caixa (...) (raó social completa de l’entitat avaladora), amb NIF (...) i 
domicili a efectes de notificacions i requeriments a (...) (carrer/plaça/avinguda, núm., 
codi postal, localitat), i en la seva representació el senyor / la senyora (...), amb poder 
suficient per obligar-lo/a en aquest acte segons es desprèn de la/les escriptura/es atorga-
da/es davant el/la notari d(...) senyor/a (...), núm. de protocol (...), de data (...), 
 

AVALA 
 
solidàriament (...), amb NIF (...), davant la Fundació Universitària Balmes, amb NIF G-
58020124, fins a la quantitat d(...) euros [en lletres] ((...) € [en xifres]), en concepte de 
garantia (provisional / definitiva) corresponent al contracte per a l’execució de l’obra 
(...). 
 
El Banc / la Caixa ha de pagar a la Fundació Universitària Balmes la quantitat estipula-
da en el paràgraf anterior, a la presentació del primer requeriment escrit a les oficines 
del Banc / la Caixa amunt indicades, en el termini dels deu (10) dies naturals següents al 
de la recepció del requeriment esmentat.  
 
Per a això, la Fundació Universitària Balmes ha d’acreditar davant del Banc / la Caixa 
la producció del supòsit que determina la incautació de la garantia, d’acord amb el plec 
de clàusules particulars que regeix la licitació. 
 
Aquest aval romandrà en vigor fins que la Fundació Universitària Balmes, o qui en nom 
seu sigui habilitat legalment per fer-ho, n’autoritzi la cancel·lació o la devolució, 
d’acord amb el plec de clàusules particulars que regeix la licitació.  
 
El Banc / la Caixa renuncia als beneficis de divisió, ordre i excussió. 
 
Aquest aval ha estat inscrit en el Registre general d’avals amb el núm. (...). 
 
I perquè així consti ho signa/en 
 
(Lloc i data) 
(Raó social de l’entitat) 
(Signatura de les persones apoderades) 
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ANNEX 3 
 

MODEL DE CONTRACTE D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ 
 
 
 
Certificat número (...) 
 
(...) (raó social completa de l’entitat asseguradora) (d’ara endavant, l’assegurador), amb 
NIF (...) i domicili a efectes de notificacions i requeriments a (...) (carrer/plaça/avin-
guda, núm., codi postal, localitat), i en la seva representació el senyor / la senyora (...), 
amb poder suficient per obligar-lo/a en aquest acte segons es desprèn de la/les escriptu-
ra/es atorgada/es davant el/la notari d(...) senyor/a (...), núm. de protocol (...), de data 
(...),  
 

ASSEGURA 
 
(...), amb NIF (...), en concepte de prenedor de l’assegurança, davant la Fundació Uni-
versitària Balmes, (d’ara endavant l’assegurat), fins a l’import d(...) euros [en lletres] 
((...) € [en xifres]), en els mateixos termes i condicions que estableixen la Llei de con-
tractes del sector públic i la normativa de desenvolupament, i també el plec de clàusules 
particulars per la qual es regeix el contracte de l’obra (...), en concepte de garantia (pro-
visional / definitiva), per respondre de les obligacions, les penalitats i les altres despeses 
que es puguin derivar de conformitat amb les normes i altres condicions esmentades da-
vant l’assegurat. 
 
L’assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que exi-
geix l’article 57.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no dóna dret a l’as-
segurador a resoldre el contracte, ni aquest queda extingit, ni la cobertura de l’assegura-
dor suspesa ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer 
efectiva la garantia. 
 
L’assegurador no pot oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre 
contra el prenedor de l’assegurança.  
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 
escrit a les oficines de l’assegurador amunt indicades, en el termini dels deu (10) dies 
naturals següents al de la recepció del requeriment esmentat.  
 
Per a això, l’assegurat ha d’acreditar davant de l’assegurador la producció del supòsit 
que determina la incautació de la garantia, d’acord amb el plec de clàusules particulars 
que regeix la licitació. 
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Aquesta assegurança de caució romandrà en vigor fins que l’assegurat, o qui en nom seu 
sigui habilitat legalment per fer-ho, n’autoritzi la cancel·lació o la devolució, d’acord 
amb el plec de clàusules particulars que regeix la licitació. 
 
 
(Lloc i data) 
(Raó social de l’entitat) 
(Signatura de les persones apoderades) 
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ANNEX 4 
 

MODEL D’OFERTA 
 
 
 
En/Na (...) domiciliat/da a (...) del municipi d(...), codi postal (...), i amb DNI/passaport 
núm. (...), actuant en nom propi o en representació d(...) tal com acredito mitjançant 
(...), assabentat/da del procediment tramitat per contractar l’execució de l’obra (...), exp. 
núm. (...), de les condicions i requisits que s’exigeixen per concórrer a la seva adjudica-
ció i del projecte tècnic aprovat, sota la meva responsabilitat, 
 
 
EM COMPROMETO  
 
 
En nom [propi o de l’empresa a la qual represento] a realitzar l’objecte del contracte es-
mentat amb estricta subjecció a les condicions, els requisits i el projecte indicats, 
 
1. per un preu alçat d___________________________ (en lletres i en números) euros, 

IVA inclòs, desglossat d’acord amb el detall següent: 
 

Pressupost d’execució material .................................................................... € 
 
Despeses generals (13%) ............................................................................. € 
Benefici industrial (6%) ............................................................................... € 
 _____________ 
 
Base imposable ............................................................................................ € 
 
IVA (18%).................................................................................................... € 
 _____________ 

 
Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) ....................................... € 

 
2. en un termini d___________________________ (en lletres i en números) dies natu-

rals, a comptar des del posterior al de la publicació de l’adjudicació del contracte en 
el perfil de contractant de la FUB, segons el calendari següent: 

 
Dia 0 ............ Publicació de l’adjudicació en el perfil de contractant 
Dia a 1 .......... Presentació de la documentació complementària i la garantia 
Dia a+5 2 ..... Signatura del contracte 
Dia b ............ Presentació del pla de seguretat i salut 
Dia c ............ Presentació del programa de treball 

                                                 
1 Indiqueu el valor de “a” (1, 2…). 
2 5 dies naturals després. 
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Dia c+1 ........ Replanteig de les obres 
Dia c+2 ........ Inici de les obres 
Dia z ............ Acabament de les obres i lliurament d’aquestes a la FUB 

 

[Exemple: 

 

2. en un termini de vuitanta-set (87) dies naturals, a comptar des del posterior al de la 

publicació de l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de la FUB, se-

gons el calendari següent: 

 

Dia 0 ............ Publicació de l’adjudicació en el perfil de contractant 

Dia 2 ............ Presentació de la documentació complementària i la garantia 

Dia 7 ............ Signatura del contracte 

Dia 10 .......... Presentació del pla de seguretat i salut 

Dia 15 .......... Presentació del programa de treball 

Dia 16 .......... Replanteig de les obres  
Dia 17 .......... Inici de les obres 

Dia 87 .......... Acabament de les obres i lliurament d’aquestes a la FUB] 

 
 
I perquè consti, signo aquesta oferta. 
 
 
(Lloc i data) 
(signatura) 
(segell de l’empresa) 
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ANNEX 5 
 

MODEL DE CONTRACTE 
 

 
 
Vic, [dia i mes] de 2011 
 

R E U N I T S 
 
D’una part, 
 
... (en endavant, la FUB). 
 
I de l’altra, 
 
... (en endavant, el constructor). 
 
 
Ambdues parts es reconeixen, respectivament, capacitat per formalitzar el present con-
tracte. 
 

ANTECEDENTS 
 
 
Primer.- La FUB, després de tramitar la concurrència d’ofertes corresponent, ha adjudi-
cat al constructor el contracte per a l’execució de l’obra “Edifici d’acció social i comu-
nitària de la Universitat de Vic” de la Universitat de Vic (en endavant, UVic), amb la 
referència d’expedient [indicar]. 
 
Segon.- El constructor ha presentat a la FUB tota la documentació requerida per aquesta 
amb caràcter previ a la formalització del present document. 
 
 
Per tot l’anterior les parts acorden formalitzar el present contracte, el qual es regirà pels 
següents 
 
 

P A C T E S 
 
 
Primer.- Objecte 
 
[Nom del constructor] es compromet a executar l’obra “Edifici d’acció social i comuni-
tària de la Universitat de Vic” amb subjecció estricta al plec de clàusules particulars i al 
projecte tècnic executiu aprovats (units com a annexos I i II, respectivament) i a l’oferta 
que ha presentat, millores incloses.  
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[Nota: si hi ha alguna millora referent a l’objecte del contracte acceptada per la FUB 
que es consideri especialment rellevant, cal fer-la constar aquí]  
 
El constructor declara conèixer i acceptar que els agents intervinents en l’obra són els 
següents:  
– Direcció d’obra general: [Nom i cognoms o raó social] 
– Direcció de l’execució, seguiment del control de qualitat i coordinació de seguretat i 

salut en la fase d’execució: [Nom i cognoms o raó social] 
 
D’això en deixa constància en aquest acte signant, en prova de conformitat, el present 
contracte, amb els annexos esmentats. 
 
 
Segon.- Preu i condicions de pagament 
 
Segons l’oferta del constructor, el preu previst per a l’execució del contracte és de [indi-
car, en lletres i en xifres] euros, IVA inclòs al tipus vigent del 18%. Aquest preu és a 
tant alçat. 
 
Les condicions de pagament són les que resulten de la clàusula 47 del plec de clàusules 
particulars. 
 
[Nota: si hi ha alguna millora en les condicions acceptada per la FUB, cal fer-la constar 
aquí]  
 
 
Tercer.- Subcontractació (només en cas que s’opti per subcontractar alguna prestació) 
 
Havent comunicat el constructor a la FUB la seva intenció de subcontractar a la societat 
[denominació], amb NIF [indicar], [indicar les partides que es vol subcontractar], i ha-
vent acreditat l’aptitud d’aquesta societat a satisfacció de la FUB, la FUB accepta tal de-
signació. 
 
[Si escau per haver-se pactat millores: Les millores referents a les partides [detallar] se-
ran també assumides pel subcontractista, responent el constructor davant la FUB en cas 
contrari i en cas d’incompliment.] 
 
 
Quart.- Terminis 
 
Les obres es desenvoluparan d’acord amb el calendari següent: 

 
Dia ___ ........ Presentació del pla de seguretat i salut 
Dia ___ ........ Presentació del programa de treball 
Dia ___ ........ Replanteig de les obres 
Dia ___ ........ Inici de les obres 
Dia ___ ........ Acabament de les obres i lliurament d’aquestes a la FUB 
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Cinquè.- Penalitzacions 
 
Les penalitzacions exigibles al constructor per part de la FUB consten en les clàusules 
32, 33.4, 33.6 i 41.3 del plec de clàusules particulars. 
 
Aquestes penalitzacions tenen caràcter contractual, de forma que el constructor accepta 
expressament que pot ser sancionat en la forma prevista en el plec esmentat. A més, les 
parts renuncien de forma expressa a que, en cas de conflicte litigiós, s’apliqui l’article 
1154 del Codi Civil. 
 
 
Sisè.- Confidencialitat 
 
El constructor està obligat a servar la confidencialitat de la informació, les dades o les 
especificacions facilitades per la UVic d’acord amb allò que preveuen les clàusules 
10.4, 31.1.5 i 31.1.6 del plec de clàusules particulars. 
 
 
Setè.- Resolució 
 
Les causes de resolució del contracte, la forma d’aplicar-les i els seus efectes, són els 
que consten a les clàusules 54, 55 i 56 del plec de clàusules particulars.  
 
 
Vuitè.- Legislació aplicable 
 
D’acord amb l’article 20.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, “de Contratos del Sector 
Público”, els efectes i l’extinció del present contracte es regeixen pel dret privat. 
 
 
Novè.- Jurisdicció  
 
D’acord amb l’article 21.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, “de Contratos del Sector 
Público”, les qüestions litigioses sorgides en relació a la interpretació, la modificació, la 
resolució i els efectes del present contracte les ha de resoldre la jurisdicció civil, a la 
qual les dues parts se sotmeten expressament, renunciant al seu propi fur o privilegi si 
en tinguessin; concretament, els jutjats competents seran els de la ciutat de Vic. 
 
 
I en prova de conformitat i de prestació del consentiment al present contracte, les parts 
el signen per duplicat, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
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Per la FUB, 
 
 
 
 
 
[nom, cognoms i càrrec] 

Pel constructor, 
 
 
 
 
 
[nom, cognoms i càrrec] 

 


